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CAPITULO I
BASES DE LA COMPULSA DE PRECIOS

ARTICULO 1° ALCANCE GENERAL DEL PRESENTE PLIEGO, REGIMEN
LEGAL.

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales es de aplicacion a la Compulsa de Precios
y Contrato que la Secretaria de Energia de la Provincia de Jujuy realice, para la Ejecucion de
Obra “SUMINISTRO DE E. E. LOTEO LIBERAD DE SAN PEDRO DE JUJUY”
Compulsa, Contratacion y Ejecucion de la Obra, asi como los derechos y obligaciones de las
partes, se ajustaran a la totalidad de los requerimientos establecidos en el presente Pliego; el
gue se completara en cada caso con el Pliego de Bases Condiciones Particulares y los Pliegos
de Especificaciones Técnicas.

Cuando exista vacio normativo o deban resolverse cuestiones sobre aspectos no reglamentados
en este Pliego seran de aplicacion las normas supletorias, que, de acuerdo a derecho,
correspondan a la jurisdiccion del Comitente y a la personeria de éste

ARTICULO 2°: JURISDICCION

Asimismo, los Oferentes deberan aceptar la jurisdiccion judicial que corresponda al Comitente
y, por ser éste una persona del derecho pablico, también aceptar la instancia administrativa que
le corresponda. -

En todos los casos, se entendera que el contrato que se celebre con el Adjudicatario de la
Compulsa es un contrato de Locacion de Obra. -

ARTICULO 3°: OBJETO DE LA COMPULSA. -

Las obras a ejecutarse consisten en la construccion de: “SUMINISTRO DE E. E. LOTEO
LIBERTAD EN SAN PEDRO DE JUJUY",

El Contratista proveera todos los materiales, mano de obra y equipos y efectuara cuantas
diligencias se requieran para llevar a cabo las obras referidas, hasta su completa terminacién de
acuerdo con los planos generales y de detalles que se entregaran con el presente Pliego de Bases
y Condiciones. -



CAPITULO 11
PREPARACION Y PRESENTACION DE PROPUESTAS

ARTICULO 4° CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION DE
PROPUESTAS. -

La presentacion de las propuestas implica que se dispone de todos los elementos de juicio
necesarios y que se han ponderado todos los riesgos técnicos, econdmicos, comerciales y
legales que implica la presentacion de Oferta y la eventual Ejecucion del Contrato. Acepta que
los datos suministrados por el Comitente sélo tendran caracter ilustrativo y, en ningln caso,
daran derecho -en el supuesto de convertirse en Contratista- a reclamo alguno si fueran
incompletos o inexactos. Sin perjuicio de ello, serd exclusiva responsabilidad del Oferente
efectuar todas las consultas, investigaciones, y estudios necesarios para completar la
informacién suministrada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en el Pliego de
Especificaciones Técnicas a fin de suministrar su Oferta. -

Asimismo, a los efectos de realizar el calculo de su cotizacion los Proponentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion para participar de la Compulsa de Precios y obtenido
informes; y datos de cualquier tipo que puedan influir en la determinacion del costo de las obras,
teniendo en cuenta, ademas:

a) Los valores de los materiales, mano de obra, equipos y demas elementos integrantes de las
obras. -

b) Que la propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo establecido
en la documentacion de llamado a Concurso de Precios. -

c) Que las obras se entregaran totalmente terminadas con los servicios generales funcionando,
estando obligado -por consiguiente- a ejecutar y considerar incluido en el precio estipulado
todos aquellos trabajos que, aunque no se especifiquen en la documentacion, pliego, plano,
planillas de locales, etcétera, resulten necesarios para la terminacion de las obras ajustadas a la
documentacién contractual y a los fines que se destinen. -

d) Que la sola presentacion de la propuesta, lleva implicita la declaracion de que el proponente
se ha compenetrado de toda la documentacidn de la presente Compulsa de Precios no pudiendo,
por lo tanto, alegar posteriormente dudas o desconocimiento al respecto. En efecto, no se podra
alegar en ningun caso falta de conocimiento de las normas legales, reglamentarias, clausulas y
especificaciones contenidas en las bases del presente Ilamado, reservas, requisitos, ni
condiciones o circunstancias contenidas en este pliego o pliego de especificaciones técnicas.

e) Ademas se considera que cada Proponente, al formular su propuesta, lo ha hecho con perfecto
conocimiento de causa y que se ha trasladado al terreno donde se proyecta ejecutar los trabajos
-objeto de la compulsa- a fin de informarse debidamente de:
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-Las condiciones del terreno, medianeras, linderos y QUE HA REALIZADO LAS
COMPROBACIONES Y VERIFICACIONES NECESARIAS DE LOS SUBESTRATOS,
PARA PORTANTE DEL SUELO Y DEMAS CONDICIONES DE LOS MISMOS vy por lo
tanto ha fijado cotas de fundacién adecuadas, no pudiendo ser éstas, en ningun caso, menores
a las indicadas en la documentacion del pliego. Por lo tanto, se deja claramente establecido que
el precio total que resulte de la propuesta para los items: excavacion de cimientos de bases de
columnas, excavacion de cimientos de muros, excavacion de sétanos troncos y bases de
columnas, muros de contencién, mamposteria de enrase, capa aisladora vertical, relleno de
tierra apisonada, zocalo y escalinatas exteriores;, NO PODRA EN FORMA ALGUNA
MODIFICARSE por el aumento de estos trabajos, debido a cualquier diferencia u omision entre
lo especificado en los planos y el terreno.-

f) El Proponente que resulte Adjudicatario, no podra alegar posteriormente causa alguna de
ignorancia, en lo referente a las condiciones de realizacion de los trabajos y sera unico
responsable de los errores u omisiones en que hubiera incurrido al formular la propuesta.

ARTICULO 5° INFORMACION. -

Toda informacion requerida o presentada por los Oferentes, lo sera con caracter de Declaracion
Jurada. Al respecto, se podra disponer la realizacion de inspecciones o auditorias con el objeto
de confirmar su veracidad. Si se comprobara la existencia de falsedad o falta de autenticidad en
la informacion o documentacion presentada, se desestimara la propuesta y se podra dejar sin
efecto aun la adjudicacion; con pérdida de la garantia correspondiente. -

ARTICULO 6°: ACLARACIONES Y CONSULTAS. -

Las dudas o dificultad en la interpretacion de los Pliegos -durante la preparacion de su
propuesta, que pudieran plantearse a los Adquirentes- deberan consultarse por escrito al
Licitante/Comitente, solicitando concretamente la aclaracion que estime necesaria. Tales
aclaraciones podran ser solicitadas hasta tres (04) dias habiles antes de la fecha fijada para la
apertura de las propuestas y seran contestadas, por lo menos, con dos (02) dias habiles de
anticipacion a la apertura de ofertas. El Licitante/Comitente comunicara el resultado de las
consultas mediante notificacion a todos los Adquirentes. A partir de ese momento, estas
circulares aclaratorias se consideran incorporadas a los Pliegos pertinentes y pasaran a
conformar -obligatoriamente- parte de la documentacion a presentar en la Compulsa de Precios.
Asimismo, -en igual forma y efectos- el Licitante/Comitente podra efectuar de oficio
aclaraciones a los Documentos de la Compulsa de Precios. -

ARTICULO 7°: ENMIENDAS A LA DOCUMENTACION. -

El Comitente podrd enmendar los Documentos de compulsa sin ampliar el plazo de
presentacion de las ofertas; si tales enmiendas no son sustantivas y se comunican en forma
fehaciente a todos los Adquirientes de Pliegos hasta dos (02) dias habiles administrativos,
anteriores a la fecha de Apertura de las Ofertas. —
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Esta comunicacion se efectuara -por escrito- a la totalidad de los Adquirientes de Pliegos, a la
direccién consignada en las invitaciones, o a la consignada por ellos de adquirir los pliegos
voluntariamente en las oficinas Técnicas del ministerio. -

Si el Comitente considerara que la enmienda incorporada hace aconsejable ampliar el plazo
para la presentacién de las Ofertas, comunicard tal circunstancia -en la forma descripta
precedentemente- a todos los Adquirientes de Pliegos, sin que esta modificacién otorgue
derechos a reclamo alguno por parte de éstos. -

ARTICULO 8°: PREVISION DE GASTOS INHERENTES A LA PROPUESTA. -

El Proponente debera prever en su propuesta, siendo a su exclusiva cuenta, todos los gastos
inherentes al transporte, alojamiento, viaticos, comida, etcétera, de su personal y flete, carga,
descarga, etcétera, de materiales, Utiles maquinarias, herramientas y enseres; y de todo bien y
servicio que se requiera para realizar los trabajos objeto de la licitacion. -

ARTICULO 9°: TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS DE CONSTRUCCION. -

El Proponente debera prever -en su propuesta- el pago de todas las tasas, impuestos, derechos
y honorarios que se originen en la construccion de la obra, dejandose aclarado que los pagos de
las inspecciones parciales y/o finales de las instalaciones domiciliarias y redes de infraestructura
seran por cuenta del Contratista. -

ARTICULO 10°: PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO. -

Todo pago de estampillado fiscal para la protocolizacion del Contrato, serd abonado por el
Contratista -sin devolucion alguna- por parte del Licitante/Comitente, entendiéndose que la
incidencia de estos gastos esta incluida en los precios contractuales. -

ARTICULO 11° IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES Y PROVINCIAL. -

Los impuestos y derechos municipales de obras sanitarias, de instalaciones eléctricas, de agua
para construccion, porcentajes para orientacion profesional, seran abonados por el Contratista
en las oportunidades correspondientes. Importes que no seran reintegrados por el
Licitante/Comitente.

Como asi también impuestos y retencidn que establecieran leyes provinciales.
ARTICULO 12°: FORMA DE COTIZACION DE LOS GASTOS. -

Todos los gastos enunciados en los articulos 8°, 9° y 10° deberan ser cotizados como sub-items
de los rubros correspondientes del computo y presupuesto. -

ARTICULO 13° PLAZOS. -

Todos los plazos establecidos en el presente pliego seran computados en dias habiles
administrativos, salvo en los casos en los que expresamente se establezcan dias corridos. —
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ARTICULO 14°: FACULTADES DEL COMITENTE. -

El Licitante/Comitente podra dejar sin efecto el procedimiento de compulsa -en cualquier
estado anterior al acto de Adjudicacion- o declarar desierta la misma, por no considerar
conveniente ninguna Oferta; sin que ello acuerde derecho alguno a los oferentes o terceros
interesados para ser reembolsados de los gastos en que hubiesen incurrido, o a ser indemnizados
por cualquier motivo o por cualquier cosa. -

ARTICULO 15°: CONTENIDO DE LA OFERTA. -

Las Propuestas deberan contener toda la informacion y documentacion que se detalla mas
adelante, cumpliendo las formalidades que establece el presente Pliego.

ARTICULO 16°: OFERTAS. -

El Oferente debera indefectiblemente presentar una Oferta, la cual cumplimente la totalidad de
los requisitos y condiciones establecidos en el presente Pliego y el Pliego de Condiciones
Particulares y en los Pliegos de Especificaciones Técnicas. -

CAPITULO 111
DE LOS OFERENTES
ARTICULO 17°: OFERENTES. -

Podran ser Oferentes todas las personas humanas o juridicas que tengan capacidad legal para
obligarse, debiendo reunir los siguientes requisitos:

1) Contar con un Representante Técnico que estara afectado a las obras durante el plazo de
ejecucion contractual. -

2) Tener inscripcion vigente en el Registro Permanente de Licitadores de Obras Publicas de la
Provincia de Jujuy, como empresas contratistas para acceder a ejecucion de obras. —

3) En el caso en que dos 0 mas personas juridicas y/o personas humanas se presenten asociadas
a la Licitacion, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, renunciando al
beneficio de division y excusion. Asimismo, adjudicada la obra se debera dar cumplimiento a
los recaudos exigidos para las Uniones Transitorias por el articulo N° 1463 y concordantes del
Cadigo Civil y Comercial de la Nacion. Una vez presentadas a la Licitacion, el compromiso de
uniones transitorias no podra modificar su integracion, es decir, cambiar los integrantes que las
componen ni aumentar o disminuir su nimero, ante ninguna situacién relacionada con dicha
Licitacion; y en caso de ser contratadas, no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes del mismo. —

La presentacion de la Oferta implica la asuncion de responsabilidad solidaria de cada uno de
los integrantes de un Oferente, con los demas integrantes del mismo Oferente, con respecto a
todas las obligaciones que la Documentacion les impone. -
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La duracion, de cada una de las sociedades y de las Uniones Transitorias, debera superar -por
lo menos, en dos (02) afios calendario- el término del plazo de todo plazo de garantia y
conservacion de las Obras Licitadas. -

En caso de que resulte adjudicataria, la Union Transitoria, debera acreditar su inscripcion en el
Registro Publico correspondiente; como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento de este requisito determinara la revocacion de la adjudicacion con la pérdida de
garantia de mantenimiento de Oferta

4) Los oferentes deben cumplir obligatoriamente con el indice de Liquidez Corriente, y de los
restantes cuatro (4) indices requeridos deberan cumplir como minimo con tres (3) de los
mismos:

A = indice de liquidez = (Activo Corriente/Pasivo Corriente); A >1,10

B = indice rentabilidad = (Utilidad Neta antes de impuestos a las ganancias/Total de ingresos);
B>0

C = Endeudamiento a corto plazo = (Pasivo Corriente/Patrimonio Neto); C < 1,40
D = Solvencia = (Activo Total/Pasivo Total); D > 1,20

Activo Corriente - Bienes de Cambio

E = Prueba Acida = ----===-=mmmm oo ; E>0,80

Pasivo Corriente

Para el célculo de los indices financieros se tomara el promedio de los Gltimos tres Estados
Contables anuales, cerrados y aprobados.

ARTICULO 18°: NO PODRAN SER OFERENTES. -

1) Las personas juridicas cuyos accionistas, socios gerentes, mandatarios 0 administradores
sean funcionarios o agentes de la administracion publica nacional, provincial o municipal o las
personas fisicas que revistan tal caracter. -

2) No podréan ser oferentes las personas juridicas cuyos directores, gerentes o administradores
se encuentren inhabilitados civil o comercialmente o que hayan sido condenados penalmente,
o las personas fisicas que se encuentren en condiciones precedentemente descriptas. -

3) Las personas humanas o juridicas individualmente o como integrantes de un consorcio
oferentes que se encuentren inhibidas o con quiebra decretadas. —

4) Las personas humanas y/o juridicas que se encuentren inhabilitadas civilmente o
comercialmente, quienes se encuentren en situaciones 3, 4 y 5 de la Central de Informacion de
Deudores del BCRA, ni tampoco aquellas que hayan sido condenadas penalmente. -
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5) Las personas humanas o juridicas -cuando alguno de sus dependientes, apoderados,
profesionales, socios 0 miembros de sus érganos directivos sean funcionarios o técnicos- que
hayan intervenido en la preparacion de los Pliegos o llamado a Licitacion, en cualquier instancia
de que se trate o que tengan entre sus funciones la facultad de decidir en cualquier instancia las
cuestiones que puedan surgir desde la presentacion de las propuestas hasta la adjudicacion final.

6) Los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad -de dichos funcionarios
0 técnicos que sean proponentes, miembros de los érganos directivos de éstos- desempefien
funciones ejecutivas para ellos o tengan participacion en los resultados de la obra licitada. En
los casos en que se trate de obra llamada a licitacion durante la gestion de los funcionarios o
técnicos. -

CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO DE COMPULSA
ARTICULO 19°: PRESENTACION DE LAS OFERTAS. -

Las Ofertas, seran presentadas en original en el lugar y hasta la fecha y hora indicados para el
Acto de Apertura en sobres cerrados, consignandose claramente en los mismos
“SUMINISTRO DE E.E. LOTEO LIBERTAD DE SAN PEDRO DE JUJUY".

Asimismo, la presentacion debera realizarse en dos (2) sobres cerrados y lacrados a tales
efectos. Ambos sobres llevardn un rétulo en el que conste nombre y nimero del sobre (SOBRE
N° 1/ 2 segln el caso), la denominacién de la Obra, lugar, fecha, hora de la apertura y nombre
del Oferente y debera estar firmado por el titular, apoderado o represente del proponente. -

Los documentos contenidos en los respectivos sobres deberdn ser presentados foliados en
original. Deben incluir indice detallado de la documentacion presentada. Deberan estar
firmados y sellados -en todas sus hojas- por el titular, apoderado o representante del Oferente y
su Representante Técnico. -

El “Sobre N° 1”, debera incluir el contenido que detalla el Articulo 20°.-
El “Sobre N° 27, debera incluir el contenido que precisa el Articulo 21°.-

Las Ofertas se presentan escritas a maquinas o procesador de texto -debidamente firmadas- en
todas sus hojas por el representante o apoderado del Oferente.

ARTICULO 20°: DOCUMENTACION QUE DEBE CONTENER EL SOBRE “1”:

El Sobre N° 1 debera contener, los siguientes documentos:

1) Original de la constancia oficial del depésito de garantia de oferta del uno por ciento (1 %)
(Art.26° de la Ley N° 1864 en dinero en efectivo, titulos provinciales, polizas de segura de
caucion o valores que la Provincia acepte en los Decretos Reglamentarios que se encuentren
vigentes. La presentacion de la garantia deberd efectuarse en la Tesoreria del organismo
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licitante en horario administrativo y hasta veinticuatro horas antes a la fecha y hora de apertura.
En dicho sector una vez verificados los documentos se extendera un recibo que acreditara el
cumplimiento de esta obligacion.

2) Copia autenticada de Resolucién de la inscripcion o de su renovacion emitida por el Registro
Permanente de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Jujuy. -

3) Original del Certificado de Capacidad de libre contratacion anual -el cual no podra ser
inferior a la que corresponda a esta Obra, segun su presupuesto oficial y plazo de ejecucién
establecido- para la Seccion que corresponda (Arquitectura o Ingenieria), expedida por el
Registro Permanente de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Jujuy conforme al
Decreto Acuerdo N° 1194-H-82.-

4) Copia autenticada de Contrato o Estatuto Social y todas sus modificaciones con la constancia
de inscripcion en el Registro Publico que corresponda.

5) Copia autenticada de los poderes de los firmantes designados por el Proponente. -

6) Declaracion jurada suscripta por el Proponente y su Representante Técnico de conocimiento
del lugar, y de las condiciones en que se realizara la Obra. -

7) Declaracion jurada suscripta por el proponente y su Representante técnico de que acepta para
cualquier cuestion judicial que se suscitare la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la
Provincia de Jujuy, y su renuncia expresa al fuero federal. -

8) Declaracion Jurada de Nacionalidad del Proponente y Constitucién de un domicilio especial
en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, suscrita por el proponente y su representante técnico. -

9) Copia autenticada de la constancia expedida por el Colegio de profesionales que acredite que
el profesional Representante Técnico, se encuentra matriculado y habilitado para el ejercicio de
la profesion en el periodo durante el cual se concreta el llamado a licitacién. -

10) Copia de la constancia de inscripcion en AFIP, Copia de las declaraciones juradas con su
correspondiente acuse de recibo de la presentacion del impuesto al valor agregado (IVA) de los
ultimos tres (03) meses anteriores a la formalizacion de la propuesta.

11) Copia de inscripcion y de las declaraciones juradas y acuse de recibo del impuesto sobre
los Ingresos Brutos y/ o Convenio Multilateral de los ultimos tres (03) meses anteriores a la
formalizacion de la propuesta.

12) Declaracién jurada de que el Proponente no tiene deuda salarial pendiente de pago. -

13) Copias de las declaraciones juradas y acuse de recibo de la presentacion de las
contribuciones y aportes al sistema unico de seguridad social (F-931 de AFIP) y que
corresponde a la cuota sindical que debieron tributar en los tres (03) meses anteriores al de
formalizacion de la Propuesta.
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14) Copia de la constancia de pago del arancel anual por inscripcion o renovacion de la misma
en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién (Art. 3 de la Ley
22.250) y de las tres (3) dltimas declaraciones de aportes al I.E.R.I.C. y al Fondo de
Investigacion, Capacitacion y Seguridad para la Industria de la Construccién (FICS), ambos
calculados sobre los montos del Fondo de Desempleo (Art. 12° de la Ley 22.250). -

15) Copia del Contrato de Adhesion o del certificado emitido por la Aseguradora de Riesgo de
Trabajo (A.R.T.), y declaracion jurada de liquidacion de los aportes que se debieron tributar en
los tres (03) meses anteriores a la formalizacion de la propuesta.

16) Lista de los principales trabajos analogos realizados, suscripta por el Proponente y su
Representante Técnico.

17) Copias de las constancias de ejecucion de obras terminadas, e informe sobre su desempefio,
expedido por los organismos contratantes.

18) Listado de obras en ejecucion o adjudicadas con indicacion del monto contractual, monto
ya certificado y plazo de ejecucion, suscrita por el proponente y su representante Técnico.

19) Declaracion Jurada del equipo y personal técnico, que se afectara a la obra, suscripta por el
Proponente y su Representante Técnico. -

20) Nomina de los subcontratistas y proveedores habituales por rubro, con indicacion de la
antiguedad de la relacion, suscripta por el Proponente y su Representante Técnico. -

21) Estado de Variacion de capital Corriente a partir de la fecha de cierre del Gltimo balance y
hasta el mes anterior al de apertura de la licitacion suscripta por el Proponente y el contador
Publico Nacional que la ha auditado. -

22) Balance General y cuadro de resultado de los ultimos tres (03) afios debidamente
intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas. -

23) En atencion al Decreto Acuerdo N° 4747-H-2002 (articulos 1° y 3°), deberan presentar
original o copia autenticada de la Constancia de Regularizacion y/o Certificacion de Deuda
segun corresponda y Cédula Fiscal, expedido por la Direccion Provincial de Rentas de la
Provincia de Jujuy. —

24) Las EMPRESAS UNIPERSONALES en el cumplimiento de los requisitos exigidos en los
apartados 22 y 23, podran presentar como documentacion Contable, y debidamente certificada
por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas de Jujuy lo siguiente: 1) Cuadro de Recursos
y Gastos de los ultimos tres (03) afios. 1) Manifestacion de Bienes de los tltimos tres (03) afios.
I11) Toda otra documentacidn contable que considere conveniente. -

LA OMISION O FALTA DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LOS
APARTADOS 1) A 3) DE LA DOCUMENTACION DEL SOBRE N° 1 SERA CAUSA DE
RECHAZO DE LA PROPUESTA, EN EL MISMO ACTO DE APERTURA POR PARTE
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DEL FUNCIONARIO QUE LO PRESIDE. Los requisitos exigidos en los apartados 4) a 24)
podran ser presentados en la Mesa de Entradas del organismo licitante, dentro de los dos (2)
dias habiles siguientes a la fecha del acto licitatorio. Vencido el plazo, una vez iniciado el
analisis de las propuestas, el organismo Licitante podra requerir a los Oferentes, que completen
la documentacion requerida en este articulo, que se encuentre faltante y resulte necesaria para
analizar la propuesta. Si el oferente no diera cumplimiento al requerimiento practicado por el
Licitante, en el plazo otorgado, se considerara que existe una retractacion tacita del Oferente y
-en consecuencia- y se desestimara su propuesta, disponiendo la perdida de la Garantia de
Oferta

ARTICULO 21°: DOCUMENTACION QUE DEBE CONTENER EL SOBRE “2”. -

El Sobre N° 2 deberad contener la siguiente documentacion firmada por el Proponente y su
Representante Técnico:

1) La oferta que sera formulada en planilla de formato similar al que entregue el organismo
licitante (ANEXO 1| del Pliego de Bases y Condiciones Particulares) y a valores basicos
correspondientes al mes anterior al de presentacion de las ofertas, firmada por el titular,
representante o apoderado del Proponente y su Representante Técnico. -

2) Planilla indicativa de la metodologia aplicada para la determinacion del jornal horario de las
categorias de los obreros del gremio de la construccién o de la cuadrilla tipo utilizada en los
Anadlisis de Precios; debiendo contener como minimo: jornal horario aplicado, porcentual de
asistencia perfecta y cargas sociales e incidencia del seguro obrero conforme a la A.R.T. a la
que se encuentre adherida. -

3) Los Analisis de Costos y precios deberan ser completos, no globales, discriminados todos
los componentes del Analisis realizado (materiales, equipos, mano de obra, etc.) de todos y
cada uno de los items que componen la oferta, a valores basicos correspondientes al mes
anterior al de presentacion de las ofertas, siendo causal de desestimacion la presentacion de
analisis globales. Dichos analisis seran presentados en formularios similares al que se agrega
como ANEXO 2 del pliego de Bases y Condiciones Particulares y seran calculados al mes
anterior al de apertura de la licitacion.

4) Planilla conteniendo el computo y presupuesto, con expresa indicacion de la cantidad de
unidades de cada item y/o subitem, precio unitario y total del mismo, confeccionada en
formulario igual al que incorpora como ejemplo el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
en su ANEXO 3. El importe total de dicha planilla debe coincidir con el monto total indicado
en la oferta.

5) Planes de Trabajos y Curva de Inversion (ANEXO 4 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares). —

6) Diagramas de Provision de materiales y de utilizacion de equipos.
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LA OMISION DEL REQUISITO EXIGIDO EN EL PUNTO 1) SERA CAUSAL DE
DESESTIMACION DE LA OFERTA EN EL MISMO ACTO DE LA APERTURA. Los
requisitos exigidos en los apartados 2) a 6) podran ser presentadas en Mesa de Entradas del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos, Tierra y Vivienda, dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la fecha de apertura de los Sobres.

ARTICULO 22°: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. -

El Proponente debe constituir una garantia equivalente al uno por ciento (1%) del valor de la
Obra compulsada segun Presupuesto Oficial, a favor del Licitante/ Comitente. -

La garantia debera expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta
y con las modalidades establecidas en el presente Pliego, y que el garante declara conocer y
aceptar. -

El oferente deberéa constituirla -con anterioridad al Acto de Apertura- y su constancia agregarse
a la oferta segun lo establece el Articulo 20° punto 1°. -

El Comitente procederd a la devolucion de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, a los
demas oferentes dentro de un plazo no mayor de un (01) mes, contado desde la Adjudicacion o
al perfeccionarse el Contrato, si esto ultimo ocurriera antes de dicho plazo. -

Al Adjudicatario no se le devolvera la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, quien debera
proceder a integrar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato prevista en el Articulo 37°
del presente Pliego. -

ARTICULO 23°: PLAZO DE DURACION DE LA GARANTIA DE OFERTA. -

Los Proponentes deberan mantener sus Ofertas -por el término de sesenta (60) dias- a contar
desde la apertura de los sobres de la presente Compulsa. La obligacién del mantenimiento de
la Oferta se renovard automaticamente por sucesivos periodos, de pleno derecho, si como
minimo -10 dias antes del vencimiento, de un periodo de validez de la Oferta- el Proponente no
notificare fehacientemente al Comitente su voluntad expresa de desistir de la misma. -

Si el Oferente comunicare el desistimiento de su Oferta -antes del vencimiento del plazo
original de mantenimiento de la misma- o estando en curso la prérroga automatica de ella,
perdera la garantia de mantenimiento de la Oferta a favor del Comitente sin necesidad de
interpelacion judicial alguna. -

Si antes de la adjudicacion y dentro del plazo de mantenimiento de la Oferta y sus prérrogas,
aquella fuera retirada, el proponente perderd la garantia constituida, siendo obligacion del
Comitente comunicarlo a la Direccion de Contratistas y Proveedores del Estado dentro de los
dos (02) dias habiles administrativos de retirada. Este solicitara la aplicacion de las sanciones
gue su reglamentacion determine. —
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ARTICULO 24°: ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA. -

El Acto de apertura de Compulsa se efectuara en sede del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Publicos, Tierra y Vivienda de la Provincia de Jujuy, en el Salén Bicentenario 25 de
mayo, el dia y hora fijados en las invitaciones y/o en el aviso de llamado a Licitacion, en acto
publico con asistencia de funcionarios de la Comitente.

Si el dia sefialado para la Apertura de las propuestas fuera declarado feriado o no laborable, el
Acto se realizard a la misma hora del primer dia habil subsiguiente. -

ARTICULO 25°: APERTURA DE OFERTAS. -

En el dia y la hora fijados para la apertura de las ofertas en el aviso y/o invitacion del llamado
a la licitacion se anunciaran el nimero de Ofertas recibidas e inmediatamente se procedera a la
apertura de los pertinentes Sobres, N° 1 primeramente antes de abrir los sobre N° 2, conforme
a su orden de recepcidn, en presencia de los que concurran al acto, citando los documentos que
en cada caso se acomparien. Terminado el andlisis de la documentacion y antes de firmar el acta
respectiva, se escucharan las observaciones que tengan que formular los Oferentes presentes,
siendo quien presida el acto el que resuelva el procedimiento a seguir con las mismas. -

En el acta, que suscribiran los funcionarios y los asistentes al acto, se indicara, por orden de
apertura: las propuestas que se hubieren abierto, su monto, la forma en que se otorga la garantia,
el cumplimiento de las exigencias, las causas justificativas de los rechazos, si los hubiese, y las
eventuales objeciones opuestas por los interesados referidas Unicamente a las causales de
rechazo en el mismo acto previstas en el Articulo anterior. Quienes formulen este tipo de
observaciones estan obligados a firmar el Acta.

ARTICULO 26°;: ACTA. -

Dando cuenta sintéticamente de todo lo ocurrido durante el Acto de Apertura y las decisiones
que se adopten, se labrara un acta la cual -previa lectura- sera firmada por quien presida el acto,
por quien o quienes hayan realizado observaciones; y por todos los presentes que deseen
hacerlo.

ARTICULO 27°: OFERTAS INADMISIBLES. -
Causales de inadmisibilidad de las Ofertas:

1) Falta de Inscripcion en el Registro Permanente de Licitadores de Obras Publicas de la
Provincia de Jujuy.

2) Que estuviere escrita a lapiz. -

3) Que fuera formulada por personas, con impedimentos para contratar, inhabilitadas o
suspendidas para contratar. -

4) Que tuvieren condicionamientos. -
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ARTICULO 28°: ERRORES. -

En el Acto de Apertura -no seran rechazadas- las ofertas que contengan defecto de forma, que
no afecten la esencia de las mismas.

ARTICULO 29°: COMISION DE EVALUACION DE OFERTA. -

La Comision de Evaluacion de Ofertas -cuya integracion serd designada mediante Resolucion
- tendré a su cargo el estudio de las Ofertas y emisidn de opinion sobre las propuestas recibidas.
La misma se expedira respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las Ofertas de
acuerdo a la metodologia prevista. -

ARTICULO 30°: METODOLOGIA DE EVALUACION. -

La Comision de Evaluacion de Ofertas realizard un estudio coordinado, en base a la
comparacion directa de las propuestas de precios, econdémicas y técnicas, -de las Ofertas en
cuestion. -

Luego la Comision determinara la consistencia de los precios cotizados, para la ejecucion de la
Obra en las condiciones y plazos establecidos. -

A tales fines, la Comision utilizara como criterios de evaluacion de las Propuestas Econdmicas,
y en efecto, se consideraran como indicadores de consistencia a los siguientes puntos: Montos
del Precio Total, Analisis de Precios Unitarios, Curva de Inversiones y Capital Operativo. -

Asimismo, los Criterios de Evaluacion de las Propuestas Técnicas se basan en los siguientes
Puntos: alcance de los Trabajos, Caracteristicas Técnicas de las Obras, Plan de Ejecucion y
Organizacion de la Obra, Personal y Equipos.

ARTICULO 31° INFORME DE LA COMISION EVALUADORA DE OFERTA. -

La Comision de Evaluacion de Ofertas deberd emitir un Informe de Pre-adjudicacion -dentro
de los diez (10) dias habiles administrativos desde la fecha de la apertura de los Sobres de las
Ofertas- indicando los argumentos que respalden sus conclusiones

Dicho informe de pre-adjudicacion, sera elevado debidamente fundado a través de la via
jerarquica a los efectos que se proceda a su aprobacién o rechazo y a la adjudicacién de la obra
mediante correspondiente Resolucion del Secretario de Energia.

ARTICULO 32°: PRERROGATIVAS DEL LICITANTE/COMITENTE. -

En la instancia de analisis de las ofertas, previo a la adjudicacion, el Licitante/Comitente podra
requerir a los Oferentes en cualquier momento y, dentro de un plazo razonable, que completen
la documentacion necesaria para analizar su propuesta, como asi también informacion adicional
y/o complementaria a la ya entregada. Si vencido dicho plazo el oferente no diera cumplimiento
al requerimiento practicado por el Licitante/Comitente, éste podra considerar que existe una
retractacion técita del Oferente y -en consecuencia- desestimar su oferta y disponer la perdida
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de la Garantia de Oferta. Las respuestas seran presentadas por escrito y se limitaran a los puntos
en cuestion.

CAPITULO V
SISTEMA DE CONTRATACION
ARTICULO 33°: AJUSTE ALZADO. -
Las obras se contrataran por el sistema de Ajuste Alzado. -

En el sistema de contratacion por Ajuste Alzado, los Oferentes cotizaran un precio unico, global
e invariable para la ejecucidn de las Obras -0 parte de la Obra contratada por este sistema- sin
perjuicio de lo cual debera presentar su oferta de acuerdo con una planilla de cotizacion, que se
correspondera con los rubros, items o sub-items del presupuesto oficial que debera aprobar el
licitante. -

Por lo tanto, al cotizar por Ajuste Alzado, los Oferentes se comprometen a ejecutar la Obra
completa por la suma Unica y global que hayan establecido en sus propuestas y aceptan que el
monto del Contrato no variard -cualquiera sea la cantidad de obras o trabajos ejecutados,
provisiones y servicios- que se requieran para terminar la Obra contratada en su totalidad y que
ésta funcione de acuerdo al fin para el cual fue proyectada. -

La division del Presupuesto Oficial o “planilla de cotizacién” en items, rubros o partidas
globales con sus precios parciales, se efectuard con el exclusivo objeto de ordenar la
certificacion y el pago de los trabajos; a medida que éstos se vayan ejecutando, pero de ninguna
manera se entendera que el precio parcial asignado representa el precio de ese item, rubro o
partida, ya que el Precio Total cotizado por el sistema de contratacion por Ajuste Alzado, s6lo
se considerara un precio global, Gnico e invariable por toda la Obra o por la parte de ella sujeta
a ese régimen.-

EL CONTRATISTA NO PODRA - BAJO NINGUN PRETEXTO DE ERROR U OMISION-
RECLAMAR AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. Los errores de computos
oficiales, si los hubiere, no daran derecho a reclamacion al Contratista, ya que se entiende que
el Oferente al formular su propuesta ha hecho las verificaciones correspondientes (Art. 4°). -

CAPITULO VI
MONEDA

ARTICULO 34°: MONEDA. -

Los Precios de la Oferta seran cotizados enteramente en la moneda de la RepUblica Argentina,
en adelante llamada “moneda nacional”; el Peso ($) de curso legal en la Republica Argentina.
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CAPITULO VII
ADJUDICACION Y CONTRATACION
ARTICULO 35° ADJUDICACION DEL CONTRATO. -

Quien hubiere efectuado la Oferta que el Licitante/Comitente declare aceptada-mediante el
dictado de la correspondiente Resolucion - revestira a partir de la notificacion de dicho acto, el
caracter de Adjudicatario. -

La adjudicacién del Contrato se realiza -a favor de la Oferta mas conveniente- teniendo en
cuenta el precio, las condiciones de calidades ofertadas, idoneidad técnica y financiera del
Oferente y demas caracteristicas de la Oferta.

Resuelta la adjudicacion se comunicara a la Direccién de Contratistas y Proveedores del Estado,
y se notificard fehacientemente al Adjudicatario -en la forma y plazo que establezcan los
Pliegos- debiendo devolverse a los no adjudicatarios que lo soliciten, los depositos de garantia.

El derecho de Adjudicacion no podré ser transferido ni cedidos, sino con la expresa aprobacion
del Comitente. -

ARTICULO 36° AJUSTE AL PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES. -

El Adjudicatario presentara el Plan de Trabajos e Inversiones ajustado al calendario, dentro de
los diez (10) dias habiles administrativos contados a partir de la suscripcion del contrato. En los
casos que el Comitente formule observaciones al Plan propuesto, el Adjudicatario deberd
presentarlo adecuado al calendario y las observaciones del Comitente, en el término de dos (2)
dias héabiles. -

El Comitente aprobara el Plan de Trabajos e Inversiones presentado por el Adjudicatario con
las correspondientes adecuaciones y este documento pasara a integrar los Documentos del
Contrato.

La aprobacion del Plan de Trabajos e inversiones por el Comitente no libera al Contratista de
sus obligaciones y responsabilidades directas con relacion a la correcta terminacion de la Obra
en el plazo contractual establecido. -

De no mediar acuerdo entre las partes sobre la adecuacion del Plan, el Comitente podra dejar
sin efecto la contratacion sin consecuencias ni sanciones de ninguln tipo para las partes, devolver
la Garantia de Mantenimiento de la Oferta e iniciara el proceso de evaluacion de la segunda
Oferta en el orden de mérito. —

El Plan de Trabajos e Inversiones aprobado se mantendra vigente mientras no se produzcan
atrasos por causas justificables sobrevinientes a la firma del Contrato.
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ARTICULO 37°: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. -

Dentro de los Cinco (5) dias habiles de suscripto, el Adjudicatario afianzara el cumplimiento
del Contrato mediante una Garantia equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual,
en cualquiera de las formas que establezca el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. A
tales fines, el Adjudicatario debera completar con lo previsto en el Articulo 20° el importe total
de la garantia exigida precedentemente. -

Cuando los términos contractuales prevean o la legislacion determine el ajuste o Re-
determinacion del Precio del Contracto, el monto de las Garantias también debera ser ajustado
para asegurar, en forma permanente, un afianzamiento equivalente al cinco por ciento (5%) del
monto del Contrato. -

Las Garantias no deberan estar limitadas en el tiempo, sino que deberdn mantener su vigencia
hasta la Recepcion Definitiva de la Obra o hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones
por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista; con el Comitente o con
terceros cuando, por causa de la misma, puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de
cualquier tipo que afecten la libre disponibilidad de las Obras. -

Si la integridad de la Garantia de cumplimiento de Contrato se viese afectada por los hechos o
actos imputables al Contratista, éste debera reponerla en un plazo no mas de diez (10) dias, bajo
apercibimiento de rescision del Contrato. -

ARTI’CULO,38°: INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA
SUSCRIPCION DE CONTRATO. -

Si el Adjudicatario no cumplimentara lo dispuesto por el Articulo anterior dentro del plazo de
Cinco (5) dias habiles administrativos, contados a partir de la fecha de suscripcion del contrato,
-salvo los plazos que se establecen para las observaciones al plan de trabajos- otorgara derecho
al Comitente a dejar sin efecto la adjudicacion por culpa del Adjudicatario, quien perdera la
Garantia de Mantenimiento de Oferta quedando el Adjudicatario sujeto al pago de los dafios y
perjuicios que su actitud hubiere ocasionado al Comitente. En ese caso, la licitacion podra ser
adjudicada al Oferente que siga en el Orden de Mérito.

Esta decision por parte del Comitente no otorgarad derecho al Adjudicatario a realizar ningdn
tipo de reclamo al Comitente, como consecuencia de dicha circunstancia. -

ARTICULO 39°: TERMINO DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. -

El Contrato se perfecciona con la firma de la Contrata por el Adjudicatario y por un
representante autorizado del licitante/comitente, en el nimero de ejemplares que corresponda.

El Contratista procedera al pago del sellado de ley que pudiera corresponder al Contrato en la
jurisdiccion del Comitente, debiendo presentar a este ultimo la constancia de tal pago, para la
prosecucion del tramite administrativo, conforme articulo 10°.-

24



El acto de suscripcion se realizara en el Ministerio de Infraestructura, Servicios Pablicos, Tierra
y Vivienda de la Provincia de Jujuy, sita en Avda. Santibafiez N° 1650, de la ciudad de San
Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. -

CAPITULO VIII
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

ARTICULO 40° DOMICILIOS LEGALES Y ESPECIALES DE LAS PARTES Y
NOTIFICACIONES. -

El Contratista debera constituir domicilio especial en esta ciudad conforme se especifica en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y mantenerlo en la misma durante la vigencia del
contrato. -

Los cambios de domicilio de una de las partes, deberan ser notificados por escrito a la otra. Esta
obligacion subsistira para el Contratista hasta después de aprobada la Recepcion Definitiva de
la Obra contratada y hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por dafos y perjuicios
o cualquier otra deuda de éste hacia el Comitente. En la misma forma procedera el Comitente
hacia el Contratista, salvo que su cambio de domicilio haya tomado estado publico en razén de
publicaciones o avisos periodisticos. -

Todas las notificaciones entre las partes seran por escrito y en idioma espafiol y seran validas
en el domicilio que figure en el Contrato o el modificado que haya sido notificado
fehacientemente a la parte emisora de la misma. -

ARTICULO 41°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. -

Los Documentos que regiran el Contrato y que ambas partes suscribiran simultaneamente, son
los enumerados a continuacion, con el orden de prelacion entre ellos, que aqui se indica:

I. Ley de obras Publicas
ii. El Contrato suscripto entre las Partes. -

iii. Los Documentos de Compulsa y del Proyecto a Compulsar. Las Aclaraciones y
Enmiendas a los Documentos de Compulsa y del Proyecto a licitar que el Comitente
emita durante el proceso de elaboracion de las Ofertas. -

iv. La Oferta aceptada, presentada por el Adjudicatario. -
v. Otra Legislacion local vigente. -

Se consideran -documentacion complementaria del Contrato- los siguientes documentos:

Las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion de Obra. -
Los Planos complementarios preparados por la Inspeccion de Obra. -

Las modificaciones de Obra aprobadas por Resolucion del Comitente. -
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El Acta de Replanteo e Inicio de la Obra. -
El Plan de Trabajo e Inversiones definitivo aprobado por el Comitente. -
El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Comitente y el Contratista.

Los distintos documentos que forman parte de los Documentos del Contrato seran considerados
mutuamente explicativos, pero en el caso de existir diferencias entre el texto del Contrato y los
de cualquiera de los otros documentos o de la Oferta y sus complementos, regird
invariablemente lo establecido por el texto del Contrato. -

En caso de divergencia -sobre la interpretacion de los aspectos administrativos y legales- el
orden de prelacion serd el mismo que aparece ordenado en el listado precedente de los
Documentos del Contrato; y sobre los aspectos vinculados a la ingenieria del Proyecto,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendran prelacion las especificaciones
técnicas particulares sobre las generales; planos de detalle sobre los generales; dimensiones
acotadas o escritas sobre las representadas a escala, notas y observaciones escritas en planos y
planillas sobre lo representado o escrito en los mismos, lo escrito en Pliegos sobre lo escrito en
computos y ambos sobre lo representado en Planos. Las aclaraciones y comunicaciones de
orden tecnico efectuadas por el Comitente, tendran prelacion sobre toda la anterior
documentacion mencionada en este parrafo. -

ARTICULO 42°: CESION DEL CONTRATO. -

El Contratista no podra ceder ni transferir, por cualquier titulo, el contrato celebrado con el
Comitente, en todo o en parte, a otra persona fisica o juridica, ni asociarse para su cumplimiento,
sin autorizacion expresa del Comitente. -

En ningln caso se aceptaran cesiones o transferencias de contratos en los que el cedente haya
ejecutado menos del 30% del monto del contrato, ajustado a la fecha de la solicitud. -

Asimismo, el cesionario debera ofrecer al Comitente iguales garantias — que las requeridas al
Contratista- en el orden de la idoneidad moral, técnica, econémica y financiera. -

El incumplimiento de lo estipulado en el presente Articulo, otorgara derecho al Comitente para
rescindir unilateralmente el contrato y ejecutar la garantia correspondiente. -

La cesion de la Oferta -sin expresa autorizacion- no es oponible al Comitente. -

ARTICULO 43°: SUBCONTRATACION. RESPONSABILIDAD POR
SUBCONTRATACION. -

El Contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, debera obtener la
previa conformidad del Comitente. -

Para ello pedird por escrito la autorizacion para subcontratar indicando nombre del
Subcontratista, forma de contratacion, precio cotizado, referencias, antecedentes del mismo y
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toda otra informacion que solicite el Comitente; a los fines de tomar conocimiento sobre la
idoneidad moral, técnica, econdmica y financiera del Subcontratista en cuestion.

Los Subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para
la ejecucion de la obra para el Contratista, no creando al Comitente obligacién ni
responsabilidad alguna. -

Ningun subcontrato autorizado por el Comitente eximira al Contratista del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le
correspondera como si las hubiera efectuado directamente. -

ARTICULO 44°: VIGENCIA DEL CONTRATO. -

El Contrato tendra vigencia a partir de la fecha de suscripcién del mismo por las partes y sélo
se extinguird por rescision del mismo o por la Recepcion Definitiva de la Obra. -

ARTICULO 45° RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES. -

El Contratista y su personal deberan cumplir estrictamente disposiciones, ordenanzas,
reglamentos provinciales, municipales o de otro tipo, vigentes en el lugar de ejecucion de las
obras. Serd por cuenta del Contratista el pago de multas y resarcimiento de perjuicios e
intereses, si cometiera cualquier infraccion a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos. -

ARTICULO 46°: LEGISLACION SUPLETORIA. -

Todo aquello que estuviese previsto en el presente pliego y documentacion anexa, en la Ley de
Obras Publicas de la Provincia de Jujuy N° 1864 y su legislacion vigente, sera interpretado o
resuelto por aplicacion de las reglas y principios generales del derecho publico y derecho
administrativo. Sera obligatorio para el Contratista en lo atinente a su funcién especifica el
cumplimiento de las Leyes Nacionales, Provinciales y las Ordenanzas Municipales que con
relacion a la construccion rigen el lugar en que se efectuara la obra. -

ARTICULO 47°: PERMANENCIA DE LOS PRECIOS DE LOS CONTRATOS. -

Los precios estipulados en el Contrato se mantendrdn permanentes, hasta el momento en que
corresponda efectuar la Re-determinacion de Precio por aplicaciéon de lo establecido en el
Articulo 143° del presente Pliego. Todos los gastos que demande el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por el Contrato y para las cuales no se hubiere establecido item o partida
en el mismo, se consideran incluidos entre los gastos generales y prorrateados entre todos los
precios contractuales. -

ARTICULO 48°: RESPONSABILIDAD DEL COMITENTE. -

El Comitente sera responsable frente al Contratista por el proyecto de las obras a construir que
haya confeccionado o aprobado, sin que esto elimine las obligaciones de este ltimo estipuladas
en el presente Pliego. -
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El Comitente soportara dafios y perjuicios, incluyendo gastos improductivos y prorrogas del
plazo contractual originadas por paralizaciones totales o parciales de las obras, cuando sean
consecuencia de su culpa o de sus ordenes. -

En esta situacién se encuadraran los actos del poder publico posteriores a la compulsa y no
previstos en la documentacion de la misma, que se compruebe fehacientemente que han
determinado la paralizacion de las obras, por ser el Comitente persona del derecho publico. -

ARTICULO 49°: DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA.

El Contratista sera responsable por los dafios y perjuicios que origine al Comitente y a terceros
por dolo, culpa o negligencia. -

El Contratista tomaréa a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias para
evitar dafos a las obras que ejecuten, a las personas que dependan de €l, del Comitente, terceros
y propiedades o cosas del Estado. -

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrd por cuenta exclusiva
del Contratista, salvo que este demuestre la existencia de caso fortuito o de fuerza mayor. -

Para los efectos de la aplicacion del parrafo anterior se considerara caso fortuito o de fuerza
mayor:

Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan al
contratista la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus efectos. -

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcion definitiva de la obra, e incluiran a los
trabajos que se realicen durante el periodo de garantia. -

El Comitente podra retener en su poder, las sumas que adeudara al Contratista, el importe que
estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por alguno
de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiera lugar en derecho. -

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran dafios contra terceros (personas,
instalaciones o bienes), el Contratista lo comunicara al Comitente dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas, mediante una relacion circunstanciada de los hechos. -

ARTICULO 50°: SISTEMAS PATENTADOS. -

Si en la ejecucion de la obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados,
deberd presentar anticipadamente a la Inspeccion de Obra los permisos que lo autoricen a
emplear dichos sistemas o procedimientos. -

Los derechos para el empleo en las obras de elementos, materiales, sistemas, equipos y/o
procedimientos constructivos patentados, se consideraran incluidos en los precios del contrato.
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El Contratista sera el Unico responsable de los reclamos o juicios que se promuevan ante el 0
ante el Comitente por uso indebido de patentes. -

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido por el titular de la patente,
deberd de inmediato reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si el Comitente lo
considerase conveniente para el éxito de la obra, el Contratista debera mantener el elemento
patentado y hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo. -

ARTICULO 51°: GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS. -

El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera de las degradaciones
y averias que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie u otra causa. En
consecuencia y hasta la recepcion definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos
quedara exclusivamente a su cargo. -

ARTICULO 52°: PLAZO PARA RECLAMACIONES. -

Las reclamaciones del Contratista -para cuya presentacion ante el Comitente no se establezcan
expresamente plazos, en otras partes de éste Pliego- o el de Bases y Condiciones Particulares,
deberan ser interpuestas dentro de los diez (10) dias de producido el hecho que las motiven.

ARTICULO 53° DIVERGENCIAS EN LA INTERPRETACION DE LA
DOCUMENTACION CONTRACTUAL. ARBITRAJE. -

Cualquier tipo de divergencia que se produzca en la interpretacion de la documentacion
contractual sera resuelto, en primera instancia, por el Comitente -mediante el dictado de una
acto administrativo- pudiendo el Contratista recurrir el mismo en la sede administrativa del
Comitente. -

Una vez agotada la instancia administrativa, cada una de las partes podra acudir a la justicia
ordinaria de la ciudad donde haya fijado su domicilio legal el Comitente. -

En ningln caso el Contratista, basado en la situacion de divergencia o alegando que existen
otras divergencias no resueltas, podra suspender por si los trabajos. Si asi lo hiciere se hara
pasible de una multa de cinco décimos por mil (0,5 o/00) del monto contractual actualizado por
cada dia en que se comprobare tal suspension. -

Para la interpretacion de la documentacion contractual se tendra en cuenta el orden de prelacion
establecido en el Art. 41° del presente Pliego.-
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CAPITULO IX
INSPECCION DE OBRA
ARTICULO 54°: INSPECCION DE OBRA. —

La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucion de trabajos y
prestacion de los servicios contratados con el Contratista estara a cargo del personal que el
Comitente designe al efecto, que constituira la Inspeccion de Obra. A tales efectos, en los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares se indicara todo lo relativo a su constitucion-.

El Inspector de Obra designado sera el representante del Comitente en las obras. Ante él debera
reclamar el Contratista por las indicaciones de la Inspeccion de Obra, asi como presentar
pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra. -

ARTICULO 55°: ATRIBUCIONES DEL INSPECTOR DE OBRA. -

El inspector de Obra tendrd, en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depdsitos y
oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en
ejecucion, materiales, maquinarias y demas elementos afectados al desarrollo de la obra. -

El Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccion de Obra sobre clase y
calidad de materiales empleados o acopiados, progreso, desarrollo y ejecucion de trabajos
realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como asi también respecto de materiales que
no respondan a lo especificado en la documentacion contractual. -

El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y drdenes impartidas por la Inspeccion
de Obra. La inobservancia de esta obligacién o actos de cualquier indole que perturben la
marcha de las obras, haran pasible al responsable de su inmediata expulsion del area de la
misma. -

La Inspeccion de Obra posee facultades para rechazar o aprobar trabajos, materiales y para
ordenar la demolicion y reconstruccion de lo rechazado, de acuerdo con lo establecido en los
Art. 92°,93° y 94° del presente Pliego. -

ARTICULO 56°: REGISTROS Y LIBROS DE USO OBLIGATORIO. -
La Inspeccion de Obra llevara los siguientes registros:

a) Actas. -

b) Ordenes de Servicio. -
c) Notas de Pedidos. -

d) Mediciones. -

e) Registro Diario. -
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Los libros, que debera proveer el Contratista, seran de tapa dura y foliados, de hojas rayadas.
La cantidad de hojas y de libros sera indicada por la Inspeccién de Obra. La primera hoja de
cada libro estara sellada e intervenida con las firmas del Inspector de Obra y Representante
Técnico del Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. -

Tanto los registros como los libros deberan ser entregados por el Contratista al Comitente antes
de que comiencen los trabajos. -

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuard en forma legible, con
boligrafo, en letra tipo imprenta 0 con maquina de escribir. No deberan contener tachaduras,
enmiendas, interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas. El papel
carbonico a utilizar sera de doble faz. -

Las firmas de los representantes del Contratista y del Comitente deberan ser aclaradas
perfectamente mediante sello. -

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omision o cualquier causa, deberan ser
anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto, con la palabra "ANULADO"
tanto en el original como en todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos
los registros deberan contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los
anulados, ordenados por su namero. -

ARTICULO 57°: REGISTRO DE ACTAS. -

Este registro se destinara al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las obras, en
relacion al cumplimiento por parte del Contratista de las exigencias del Contrato, desarrollo de
las obras y a toda otra constancia que la Inspeccidn de Obra juzgue necesario consignar. Este
registro debera permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspeccion de Obra y solo sera
usado por ésta o por el personal del Comitente debidamente habilitado para ello. -

ARTICULO 58°: REGISTRO DE ORDENES DE SERVICIO. -

En este registro se asentaran las 6rdenes y comunicaciones que la Inspeccion de Obra imparta
al Contratista, solo sera usado por la Inspeccion de Obra. Debera permanecer en obra, en la
oficina de la Inspeccion de Obra. -

Extendida la orden de servicio por la Inspeccion de Obra, se le entregard el duplicado al
representante del Contratista, quien debera notificarse previamente de la misma firmando a tales
efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) dias del requerimiento de la
Inspeccion de Obra. -

No se reconoceran otras ordenes o comunicaciones de la Inspeccion de Obra al Contratista que
las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de 6rdenes de
servicio habilitado a tal efecto. -

En toda Orden de Servicio se consignara el término dentro del cual deberd cumplirse la misma.
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Se aplicaréa al Contratista una multa del uno por mil (1 o/00) del monto contractual actualizado
por cada ocasion en que se negard a notificarse de una orden de servicio 0 no procediera a su
cumplimiento. -

ARTICULO 59°: REGISTRO DE NOTAS DE PEDIDO. -

Este registro serd llevado por el Contratista y en él se extenderan los pedidos, reclamos,
observaciones y cualquier otra comunicacion que desee formalizar ante la Inspeccién de Obra.
Esta firmara conjuntamente con el Contratista, 0 su representante, las Notas de Pedido que se
extiendan en concepto de notificacion. -

Todas las reclamaciones y/o observaciones del Contratista seran cronolégicamente consignadas
por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que aquel guardara en la
Obra. -

ARTICULO 60°: REGISTRO DE MEDICIONES. -

Este registro serd llevado por la Inspeccion de Obra y se detallaran en el todas las mediciones
que se practiquen en la Obra, tanto para los trabajos que queden a la vista como los que deban
guedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando. -

Los computos se acompariaran con los croquis que se estimen necesarios para su perfecta
interpretacion. Cada folio sera firmado por la Inspeccion de Obra y por el Representante
Técnico del Contratista. -

Para proceder a la liquidacion de los trabajos se consideraran exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccion de Obra, el
duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acompafaréa a los certificados de Obra y a las
restantes copias se les dara el destino que indique la Inspeccion de Obra. Este registro
permanecera en Obra en la oficina de la Inspeccion de Obra. -

ARTICULO 61° LIBRO DIARIO DE LA OBRA. -
Este registro permanecera en las oficinas de la Inspeccion ubicadas en la Obra. Se hara constar
diariamente los siguientes datos:

i. dia, mes y afio;

ii. estado del tiempo, indicando si impide o entorpece los trabajos cuando asi
corresponda, milimetros de lluvia, etc.;

iii. movimiento de equipos;

iv. frentes de trabajo y ubicacion;

v. cantidad de operarios presentes por categoria,;
vi. trabajos que se ejecutan en ese dia;

vii. ordenes de servicio, actas y pedidos tramitados;
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viii. nombres de personas que visiten o supervisen la obra;
iX. ingreso y egreso de materiales, equipos, maquinas, etc.;
X. ensayos o pruebas realizadas;
xi. cualquier otro dato que se considere de interés.
ARTICULO 62°: SIGNIFICACION Y ALCANCE DE LAS ORDENES DE SERVICIO:

Se considerara que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales,
salvo cuando en ella se hiciera manifestacion explicita de lo contrario. ElI Contratista y su
personal estan obligados a cumplir las instrucciones y ordenes impartidas por la Inspeccion. -

Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los términos del
Contrato, igualmente debera notificarse de la misma, contando con un plazo de cinco (05) dias,
a partir de esa fecha, para presentar ante la Inspeccién de Obra, por Nota de Pedido, su
reconsideracion explicando las razones de hecho y derecho en que se sustenta la peticion. No
se consideran como observadas las 6rdenes de servicio cuando al hacerlo el Contratista no
asentare los fundamentos de su observacion. -

La Inspeccion de Obra deberad dar respuesta a la objecion dentro de los cinco (05) dias de
recibida la nota de pedido. En caso de silencio se considerara ratificada la Orden de Servicio,
debiendo proceder a su inmediato cumplimiento bajo apercibimiento de aplicacion de la multa
diaria que se establece en el articulo 138°. En igual forma deberé proceder si la Inspeccion de
Obra reitera la Orden de Servicio antes del vencimiento del plazo. -

Si el Contratista dejara transcurrir el plazo de los cinco (05) dias sin realizar su presentacion de
reconsideracion, caducard su derecho al reclamo aun cuando hubiera asentado la
correspondiente reserva al pie de la orden, debiendo cumplir lo ordenado en ella de inmediato,
sin derecho a posteriores reclamos en cualquier concepto. Si no lo hiciere, se hara pasible de la
multa diaria que se establece en el articulo 138°.-

Si la reconsideracion de la Orden de Servicio fuera rechazada por la Inspeccién en forma
expresa o por silencio, el Contratista podra recurrir ante el comitente dentro de los cinco (05)
dias de notificado de la ratificacion o su vencimiento del plazo establecido en el parrafo anterior.
En dicho recurso debera ofrecer prueba de que intenta valerse para acreditar las razones de
hecho y de derecho en que se funda su recurso. Este recurso no suspendera la ejecucion de la
orden de servicio ratificada de conformidad a lo establecido en el presente Articulo. -

La observacion del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo eximira de la
obligacion de cumplirla de inmediato si ella le es reiterada o ratificada. En caso de
incumplimiento se hara pasible de la misma multa diaria de un décimo por mil (0,1 0/00) del
monto contractual actualizado, con méas sus adicionales, por cada dia de incumplimiento. Esta
obligacion no coarta el derecho del Contratista de efectuar las reclamaciones pertinentes ni de
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percibir las compensaciones del caso, si probare que las exigencias impuestas en la orden
exceden las obligaciones del Contrato. -

El Contratista no podrd, por si, suspender total o parcialmente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccién de Obra. Si asi lo hiciera se
hara pasible de la aplicacion de una multa de cinco décimos por mil (0,5 o/00) del monto
contractual actualizado, por cada dia de paralizacion de los trabajos. No se aplicara la multa por
incumplimiento de Orden de Servicio conforme articulo 62°, Gltimo parrafo, mientras dure la
aplicacion de multa por paralizacion de obras. Las paralizaciones de obras producidas en estas
circunstancias seran computadas a los efectos de la aplicacion del Art.131° del presente Pliego.

Se establece una multa de un décimo por mil (0,1 o/00) del monto contractual actualizado por
cada dia de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a contar desde la fecha de su
notificacién. Los atrasos se computaran en dias corridos. -

ARTICULO 63°: DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA DEBE GUARDAR EN LA
OBRA. -

El Contratista conservara en la obra una copia ordenada y completa de los documentos del
contrato, a efectos de facilitar el debido contralor o Inspeccion de Obra de los trabajos que se
ejecuten. -

CAPITULO X

REPRESENTANTE LEGAL Y TECNICO DEL CONTRATISTA, PERSONAL DEL
CONTRATISTA

ARTICULO 64°: PRESENCIA DEL CONTRATISTA DE LA OBRA. -

La presencia del Contratista en la Obra serd cubierta por el Representante Técnico del
Contratista, quien tendra a su cargo la direccion de los trabajos y la responsabilidad técnica de
los mismos y representara al Contratista ante la Inspeccidon de Obra. Tiene la obligacion de
permanecer en la Obra durante las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las
instrucciones, observaciones u ordenes que imparta la Inspeccion de Obra. -

ARTICULO 65°: REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA. -

Es el responsable de la conduccion técnica de la Obra y salvo disposicidn en contrario del Pliego
de Condiciones Particulares, su obligacién de permanecer en la Obra durante las horas de
trabajo podra ser cubierta con la presencia permanente de un Jefe de Obra que debera ser un
profesional con las incumbencias acordes con los trabajos a realizar y tener vigente su
habilitacion del Consejo Profesional competente. -

El Contratista no podra discutir la eficacia o validez de los actos ejecutados por su
Representante Técnico ante la Inspeccion de Obra, sin perjuicio de las acciones que contra este
ultimo pudiera ejecutar. La actuacion del Representante Técnico también obliga al Contratista
en lo atinente a las consecuencias economicas y contractuales derivadas de la vinculacion
juridica con el Comitente. -
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El Comitente podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico invocando,
a su exclusivo juicio, causas justificadas de incompetencia o falta de conducta profesional
acorde con sus responsabilidades técnicas. ElI reemplazante deberd cumplir las condiciones
impuestas originalmente para el cargo y contar con la aceptacion expresa del Comitente. Debera
asumir sus funciones en el término de cinco (5) dias contados desde la emision de la orden de
reemplazo. La sustitucion del Representante Técnico debe ser aceptada por el Comitente. —

ARTICULO 66°: PERSONAL DEL CONTRATISTA. -

El Contratista s6lo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente
numero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria para
el estricto cumplimiento del Contrato. -

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccion de Obra podra
ordenar a este el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala fe, mala conducta
o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la buena marcha de los trabajos. -

ARTICULO 67° CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION LABORAL Y
PREVISIONAL Y MEDIO AMBIENTE. -

El Contratista estara obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion vigente en
la Republica Argentina en materia laboral y previsional, asi como las que establezcan las
convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione estan
incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando el Inspector de obra lo requiera, todos los
documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento. -

El Contratista no podrd abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la jornada
legal de trabajo. -

Se suspendera la tramitacion y pago de los certificados de obra si el Contratista no hubiere
ingresado los aportes jubilatorios a la entidad previsional que corresponda, por el mes anterior
al del certificado, o si no mantuviere al dia el pago del personal afectado a la obra, perdiendo
derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo. -

La orden de pago relativa al certificado se hara efectiva contra entrega de una fotocopia de las
boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hara constar de que el mismo
corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por el mes de que se
trata. -

El Contratista se obliga a cumplimentar todas las disposiciones contractuales y las normas
legales Nacionales, Provinciales y Municipales relativas a la proteccién ambiental durante toda
la Ejecucién de la Obra. -

Asimismo, se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para disminuir los perjuicios
ambientales que la ejecucion de la Obra pueda producir. A tal efecto, el Contratista dara
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cumplimiento a todas las directivas impartidas por el Comitente en dicho sentido, no pudiendo
alegar desconocimiento. -

ARTICULO 68°: SEGURIDAD E HIGIENE DE ACCIDENTES DE TRABAJO. -

El Contratista estd obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones emergentes a
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene vigentes a la fecha de licitacion y a todas
aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. —

Asimismo, sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas
las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada. -

Es obligatorio para el Contratista tener en las obras los medicamentos y Utiles de curacion que
se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su
personal. -

CAPITULO XI
EJECUCION DE LA OBRA
ARTICULO 69°: EJECUCION DE LA OBRA POR EL CONTRATISTA. -

El Contratista ejecutard los trabajos de tal forma que respondan fielmente a la documentacion
contractual, aunque en dicha documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al
efecto y sin que por ello tenga derecho al cobro de adicional alguno. -

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocacién en obra de todos los
materiales; como asi también, de la mano de obra y todo el personal necesario para la realizacion
correcta 'y completa de la obra contratada, empleo a su costo de todos los implementos, planteles
y equipos para la ejecucion de los trabajos y mantenimiento de los servicios necesarios para la
ejecucion de obras; disposicion del material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos
y cualquier otra provision, trabajo o servicio detallados en la documentacion contractual o que
sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir.-

Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas podran indicar la
obligatoriedad de montaje de materiales o equipos provistos por terceros. -

ARTICULO 70°: INICIO DE LA OBRA. -

Contratista no podra iniciar los trabajos sin expresa autorizacion u orden escrita emanada del
Comitente. -

El Comitente impartira la orden de iniciacién de los trabajos dentro del plazo de treinta (30)
dias a partir de la fecha de la firma del contrato. -

La no emision de esta orden en el plazo estipulado, sin que mediara causa debidamente
justificada, otorgara derecho al Contratista a rescindir el contrato. -
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El plazo para iniciar la obra estara fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y no
sera superior a los quince (15) dias contados desde la notificacion de la orden de iniciacion. -

Se dejara constancia de la iniciacion de los trabajos labrandose el acta respectiva. Cuando la
tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y asi figure en el Plan de Trabajos
aprobado, el acta de replanteo podra cumplir la funcion de iniciacion de los trabajos, debiendo
dejarse en ella expresa constancia de este caracter. -

ARTICULO 71°: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. -

El Plazo de Ejecucion de la Obra esta establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y comenzara a computarse desde la fecha del Acta de Inicio de Obra. -

El Plazo de Ejecucidn de la Obra finalizara en la fecha de la Orden de Servicio mediante la cual
la Inspeccion de Obra comunica a la empresa Contratista que esta dispuesta a efectuar la
Recepcidn Provisoria de la Obra que éste solicitara por Nota de Pedido, por considerar que ha
finalizado los trabajos y la Obra se encuentra en las condiciones de recepcion provisional
requeridas en los Documentos de Licitacion. -

ARTICULO 72°: AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA Y CURVA
DE INVERSIONES. -

Contratista realizard y terminara totalmente los trabajos materia del Contrato dentro del/ los
plazos/ s estipulados en el Pliego de Condiciones Particulares. -

Para la ampliacion de plazo de obras y curvas de inversiones se aplicaran las normas y
procedimientos establecidos en el Decreto N° 1118-OP-85.-

En lo que respecta a los dias de lluvia no seran causal para justificar ampliaciones de plazos a
menos que superaran el promedio previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteoroldgico
Nacional o los dias considerados normales en el Pliego de Condiciones Particulares. Tampoco
sera considerado causal de ampliacion de plazos cuando las obras se ejecutaran en lugares
cerrados o no afectaran la ejecucion de los trabajos o el avance de obra, circunstancia que seran
informadas por la Inspeccion de Obra. -

En caso de corresponder la ampliacion de plazos por razones climaticas sélo se aceptara el
otorgamiento de un dia de prérroga por cada dia de lluvia, salvo que se demostrare en forma
fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con lo previsto
0 que no fue posible realizar ningun otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia debera ser puesta
en conocimiento de la Inspeccion de Obra en forma inmediata mediante nota de pedido quien
verificarad la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de avanzar en la ejecucion de
trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta en el Libro de Actas. -
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ARTICULO 73°: ENTREGA DE LOS TERRENOS O SITIO DE OBRA-

A solicitud del Contratista, el Comitente podra, a su exclusivo juicio, proceder a la entrega de
los terrenos o lugar donde se realizardn las obras y/o se instalardn los obradores, antes de la
iniciacion formal de la misma siempre que ello no altere el Plan de Trabajos aprobado u otras
condiciones contractuales. La entrega se formalizard mediante acta. -

De no mediar dicha solicitud, la entrega de la tenencia del terreno se hara conjuntamente con el
replanteo. —
ARTICULO 74°: SEGUROS. -

El Contratista debera contratar con entidades aseguradoras autorizadas, que deben contar con
la previa aceptacion del Comitente, los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la
Obra. -

a) Sequros obligatorios. -

Seré obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion
de los siguientes seguros:

I. dafos a terceros;

ii. incendios;

iii. accidentes de su personal,

iv. accidentes del personal del Comitente;

v. accidentes de los equipos asignados a la obra;

vi. todo riesgo de la construccion hasta el plazo de vencimiento de la garantia.

El seguro contra accidentes cubrird al personal de todo tipo y categoria que utilice el
Contratista en la ejecucion de los trabajos, asi como en oficinas u otras dependencias
integradas a la obra. -

El riesgo de incendio se cubrira en la forma que establezca el Pliego de Condiciones
Particulares. -

b) Personal del Comitente. -

El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra debera ser asegurado por el
Contratista, a su cargo, contra accidentes. Las pdlizas seran individuales y transferibles
y deberdn cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y
muerte. -
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ARTICULO 75° PRESTACIONES PARA LA INSPECCION DE OBRA-

El Contratista suministrard por su cuenta el local o locales con su mobiliario, para instalar las
oficinas de la Inspeccion de Obra, como asi también el vehiculo que a utilizar para dichas
inspecciones de acuerdo a los requisitos consignados en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. -

El Contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se puedan supervisar las
obras sin riesgo o peligros y pondréa a disposicion de la Inspeccion de Obra, en perfecto estado,
los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y
verificaciones que motive la ejecucion de las obras, todas las veces que esta lo solicite. -

ARTICULO 76°: REPLANTEO DE OBRA. -

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de la Obra sobre la base a los planos del
proyecto y establecera puntos fijos de amojonamiento y nivel. -

Para dicho trabajo deberad tener en cuenta la presencia de instalaciones subterraneas que
pudieran ser afectadas por la ejecucién de las obras, o entorpecer la ejecucion de las mismas,
para lo cual recabara del o los organismos que correspondan la documentacion técnica que sea
necesaria para determinar la correcta ubicacion de las mencionadas instalaciones. -

El replanteo sera controlado por la Inspeccion de Obra, pero en ningln caso quedara el
Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de
replanteo con respecto a planos de obra y errores que pudieran deslizarse. Una vez establecidos
los puntos fijos, el Contratista se hara cargo de su conservacion e inalterabilidad. Si se alteraran
o faltaran sefales o estacas, luego de efectuado el replanteo y fuera por ello necesario repetir
las operaciones, el Contratista debera hacerse cargo de los gastos emergentes, inclusive gastos
de movilidad, viaticos y jornales del personal de la Inspeccion de Obra que debe intervenir en
el nuevo replanteo parcial. -

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de
replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc.,
seran por cuenta del Contratista. EI Contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar
de la autoridad local competente, la alineacién y niveles correspondientes.-

ARTICULO 77°: MEDIDAS DE MITIGACION. -

Las condiciones de mitigacién durante la construccion estaran estipuladas en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares donde se definira el método de control. Dicho Pliego debera incluir
clausulas obligando a medidas precautorias como: apertura de zanjas por tramos; estructuras
temporarias de desagiles para evitar anegamientos; préstamos de tierra fuera del area urbana;
emparejado de tierras removidas; restitucion de cubierta vegetal en taludes; restitucion de
condiciones previas a la intervencion de maquinaria pesada o a la instalacion de campamentos
y otros lugares de operaciones; sefializacion y proteccion para peatones; cercamiento de obras
cuando sea necesario, cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos
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quimicos. Identificacion de sitio y forma para la disposicion final de escombros y material
excedente de las obras.-

ARTICULO 78°: ACOPIOS. -

Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares estableceran si se pueden realizar acopios de
materiales. En caso de que se previese el acopio, el reconocimiento, liquidacion y pago del
sistema de acopio y desacopio de materiales se regira por el Decreto N° 1134-OP-1999.-

ARTICULO 79°: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON
RESPECTO A LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS. -

El Contratista debera efectuar, con la adecuada antelacion, las gestiones pertinentes ante las
empresas de gas, transporte, electricidad, teléfonos, etc., para que estas modifiquen o remuevan
las instalaciones que obstaculicen la realizacion de las obras, quedando a su cargo los tramites
respectivos.-

En caso de que debieran abonarse a dichas empresas los trabajos de modificacién o remocion a
efectuar, su importe serd abonado por el Contratista, pero le serad reconocido por el Comitente
en el primer certificado que se emita, a partir de los treinta (30) dias de presentada la constancia
pertinente, siempre que dichos trabajos estuvieran previstos en los Pliegos de Condiciones o,
en su defecto, fueren considerados por la Inspeccién de Obra como indispensables para la
ejecucion de las obras. -

En igual forma y con el mismo criterio se procedera cuando las instalaciones que se juzgare
necesario remover fuesen de pertenencia del Comitente. -

Las instalaciones y obras subterraneas que quedaren al descubierto al practicar las
excavaciones, deberan ser conservadas con todo esmero por el Contratista, quien sera el Gnico
responsable de los deterioros que por cualquier causa en ellos se produjeran, corriendo por su
cuenta el pago de las reparaciones que por este motivo debieran ejecutarse. -

Igual temperamento debera adoptarse para cualquier otra instalacion o estructura que pudiese
ser afectada por el desarrollo de los trabajos. -

ARTICULO 80°: QUE LA OBRA A EJECUTAR INCIDA SOBRE EL EDIFICIO O
LUGARES DECLARADOS PATRIMONIO CULTURAL. -

En el supuesto que la obra a construir tuviera incidencia en un edificio o lugar que se
encontraren declarados como patrimonio cultural, por lo cual sean motivo de preservacion, el
Contratista debera ajustar sus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptar el control de los
Organismos encargados de dicha preservacion. -

ARTICULO 81°: RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS. -

El Contratista debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados por el
y de los que el Comitente decida realizar directamente o por intermedio de otros Contratistas,
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debiendo cumplir las indicaciones que, en tal sentido, formule la Inspeccidn de Obra respecto
al orden de ejecucion de esos trabajos. -

El Contratista estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas
contratistas, ajustandose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones
respectivos. -

En caso de desinteligencia entre los distintos Contratistas 0 Subcontratistas, la Inspeccion de
Obra determinara el criterio a seguir en cada caso, el cual serd obligatorio para todos los
Contratistas y Subcontratistas.-

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos, faltas,
negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la
Inspeccidn de Obra, para que esta tome las determinaciones a que haya lugar.

ARTICULO 82°: OBRADOR. -

El Contratista tendra en la zona de obra o en sus inmediaciones, cobertizos, depdsitos y demas
construcciones provisionales que se requieran para realizar los trabajos. Estos locales se
dispondran de manera que no interfieran con el desarrollo de las obras. -

Todos los edificios provisionales seran mantenidos en perfectas condiciones de conservacion e
higiene por el Contratista, estando también a su cargo los gastos de conexion y consumo de
alumbrado, asi como los de provision y distribucion de agua y cloacas. -

ARTICULO 83°: CARTELES DE OBRA. -

El Contratista colocara en la obra carteles del tipo, dimensiones y materiales que indique el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares en la cantidad que éste establezca. -

El costo de provision, transporte, colocacion y todo otro gasto originado por este concepto;
como asi también, su conservacion en buen estado, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

Queda expresamente prohibida la colocacion en cercos, estructuras y edificios de elementos de
publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente.-

ARTICULO 84°: CIERRE DE LA OBRA. -

El Contratista ejecutara el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extension que determine
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.-

El obrador u obradores deberan estar cercados con empalizadas de madera o material aprobado
por la Inspeccion de Obra, que impidan la salida de los materiales al exterior.
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La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la Inspeccion de
Obra, y seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra.
Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.-

ARTICULO 85°: VIGILANCIA DE LA OBRA. -

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas necesarias
para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los
materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual debera establecer, a su
exclusivo cargo, un servicio de vigilancia durante las veinticuatro (24) horas del dia.-

Con el mismo objetivo, debera disponer la iluminacidn nocturna de aquellos sectores de la obra
que indique la Inspeccion de Obra.-

La adopcién de las medidas enunciadas en este articulo, no eximira al Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.-

La responsabilidad del Contratista sera la de locador de obra en los términos del Codigo Civil
y Comercial de la Nacion y la misma cubrira también hechos y actos de subcontratistas y
personal de los mismos.-

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Comitente, podra aplicar multas de
hasta un monto equivalente a un décimo por mil (0,1 o/o0) del monto contractual actualizado,
por cada dia de infraccién que verifique la Inspeccion de Obra, sin perjuicio de disponer el
Comitente la realizacion de los trabajos que correspondieran con cargo al Contratista.-

ARTICULO 86° ALUMBRADO, SENALAMIENTO Y PREVENCION DE
ACCIDENTES. -

El Contratista deberé instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran por
la noche luces de peligro y otros medios idoneos, en todo obstaculo en la zona de la obra donde
exista peligro y/o indique la Inspeccion de Obra. Debera asegurar la continuidad del encendido
de dichas luces durante toda la noche. Ademas tomara las medidas de precaucion necesarias en
todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes, estando a su cargo el
consumo de energia eléctrica o de combustible de toda la instalacion.-

El Contratista sera el unico responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe
hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes.

ARTICULO 87°: AGUA PARA LA CONSTRUCCION. -

El agua que se utilice para la construccion debera ser apta para la ejecucion de obras y en todos
los casos ser costeada por el Contratista, a cuyo cargo estardn las gestiones ante quien
corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de instalacion, tarifas, etc. Estos
costos no le serdn reembolsados, salvo disposicion en contrario del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.-
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ARTICULO 88°: ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION. -

Salvo disposicion en contrario del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las gestiones
ante quien corresponda, conexién, instalacion y consumo de energia eléctrica estaran a cargo
del Contratista, asi como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario erogar
para conectar, instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de energia eléctrica para la
obra. Las instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad
prestataria del servicio eléctrico. -

Cuando en el lugar de la obra no exista distribucion de energia eléctrica, el Contratista debera
contar con equipos propios para su generacion a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el
accionamiento de equipos y herramientas que requieran energia eléctrica. -

ARTICULO 89°: MATERIALES, ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y
PRUEBAS.-

El Contratista tendra siempre en obra los materiales necesarios que aseguren la buena marcha
de los trabajos y no podran ser utilizados en otros trabajos que no sean de la obra contratada.
Segln sea su naturaleza se los tendra acondicionados en forma que no sufran deterioros ni
alteraciones.-

Estard también obligado a usar metodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la
calidad satisfactoria de la Obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato.-

Sin embargo, el hecho que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o
por la demora en terminarlas.-

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberan ser
aprobados por la Inspeccion de Obra, previamente a su acopio en la obra. A tal efecto y con la
anticipacion suficiente, el Contratista asegurard la extraccion de muestras y dispondra los
ensayos Yy analisis necesarios.-

Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, debera retirarlos dentro
del plazo que le fije la Inspeccidn de Obra. Si asi no lo hiciera, ésta podré disponer el retiro de
los mismos y su depdsito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.-

Los gastos que demande la extraccion de muestras, su transporte, ensayos y analisis, seran por
cuenta del Contratista.-

El Comitente podra hacer los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si
los materiales o estructuras son los que se determinan en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales y/o el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.-

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como, por ejemplo: instrumentos de
medida, balanza, combustibles, etc. seran facilitados y costeados por el Contratista. Este
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ademas, pagara cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse
a efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso los gastos de transporte, recepcion,
manipuleo y despacho, reembolsandose los gastos solamente cuando se comprobare que el
material es el especificado.-

ARTICULO 90° EQUIPOS Y MAQUINARIAS SUJETAS A LA INSPECCION Y
ENSAYOS EN FABRICA. -

Para los equipos e instalaciones electromecanicas la Inspeccion se efectuara de acuerdo con el
Plan de Trabajos aprobado.-

El Contratista dara comienzo a la fabricacion, comunicando tal circunstancia por Nota de
Pedido al Comitente, a los efectos de que éste trdmite el envio del personal que estaré a cargo
del control de la misma.-

El Comitente, podra hacerse presente -en cualquier momento y por el tiempo que juzguen
necesario- en el lugar de fabricacion.-

La Inspeccién de Obra procedera a la aprobacion o rechazo de cualquier pieza 0 mecanismo
que a su juicio no esté de acuerdo con las clausulas técnicas contractuales o las que exijan las
reglas del buen construir.-

Los instrumentos con que se realizaran los ensayos seran facilitados por el Contratista, no
obstante el Comitente se reserva el derecho de rechazarlos e incluso reemplazarlos por
instrumentos propios.-

En el caso de comprobarse deficiencias de los equipos, tanto de proyecto como de fabricacion
0 montaje, el Contratista deberd reemplazar lo deficiente o proceder a su arreglo, segun lo
indigue la Inspeccion de Obra, sin que ello signifique eximirlo del cumplimiento del plazo de
entrega contractual.-

Estaran a cargo del Comitente los gastos del personal técnico que efectle los ensayos y tomas
de muestras.-

ARTICULO 91°: CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR. -

El Contratista estara obligado a usar métodos, materiales y enseres que, a juicio de la Inspeccion
de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo
contractual.-

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los
métodos, materiales y/o enseres que adopte el Contratista resultaren inadecuados a juicio de la
Inspeccion de Obra, esta podra ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los
reemplace por otros mas eficientes.-
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El silencio de la Inspeccion de Obra sobre el particular, no exime al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en
terminarlas.-

Sera obligacion del Contratista la demolicion de todo trabajo rechazado y la reconstruccion
pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obliga, todo esto por su exclusiva cuenta y
costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prorroga del plazo contractual y sin perjuicio de las
penalidades que pudieran ser aplicables.-

ARTICULO 92°: VICIOS EN LOS MATERIALES Y DE OBRA. -

Cuando se sospeche que existan vicios en los trabajos no visibles, la Inspeccion de Obra podra
ordenar las demoliciones y reconstrucciones necesarias para verificar el fundamento de sus
sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo,
estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.-

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar
0 cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su
notificacion por medio de telegrama colacionado u otro medio idoneo. Transcurrido ese plazo,
dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquel,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.-

La recepcion de los trabajos no enervara el derecho del Comitente de exigir el resarcimiento de
los gastos, dafios o perjuicios que le produjera la demolicidn y reconstruccion de aquellas partes
de la obra en las cuales se descubrieren ulteriormente fraudes. Tampoco libera al Contratista de
las responsabilidades que determina el Articulo 1273 ss. y cc. del Codigo Civil y Comercial de
la Nacion.-

ARTICULO 93°: OBRAS OCULTAS. -

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobacion de materiales y obras cuya
calidad y cantidad no se pueden comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deban
quedar ocultos. Todo computo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe registrarse
por medio de actas.-

ARTICULO 94° EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES, YACIMIENTOS Y SU
APROVECHAMIENTO. -

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones,
segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden los
trabajos estaran a cargo del Contratista.-

El Contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se
determine en los Pliegos. -
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En dicho Pliego se definiran, de acuerdo a las caracteristicas de la obra a realizar, la posibilidad
y condiciones en que el Contratista aprovechara yacimientos o canteras existentes en los lugares
de ejecucion o en sus adyacencias.-

En caso de silencio de los Pliegos, el Contratista procedera de acuerdo con las instrucciones
que le imparta la Inspeccion de Obra.-

El Contratista notificara inmediatamente a la Inspeccidn de Obra sobre todo objeto de valor
cientifico, artistico, cultural o arqueologico que hallase al ejecutar las obras. Dichos objetos
deberan ser conservados en el lugar, hasta que el Comitente ordene el procedimiento a seguir,
previa consulta con las instituciones correspondientes. -

ARTICULO 95°: UNION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES. ARREGLO DE
DESPERFECTOS. -

Cuando la obra a ejecutar por el contratista requiera unirse a obras existentes o puedan afectar
en cualquier forma a estas Ultimas, sera responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo,
las siguientes tareas y provisiones:

a) la reconstruccion de todas las partes removidas y reparacion de todos los desperfectos
que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente;

b) la provisidn de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir la obra licitada con la existente.

¢) cualquier reclamo o presentacion que se efectuara con motivo de deficiencias, demoras
u otras cuestiones relativas a estas zonas de los trabajos, efectuadas por organismos, empresas
0 terceros que pudieran resultar afectados por los inconvenientes sefialados.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo, sera de la calidad, tipo,
forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segun
corresponda a juicio del Comitente.-

ARTICULO 96°: LIMPIEZA DE OBRA. -

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista debera mantener limpio y despejado de residuos
el sitio de los trabajos.-

Cuando el sitio de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccion
de Obra impondra términos para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hara limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde
se ejecutaron trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las 6rdenes
que en tal sentido le imparta la Inspeccién de Obra. Sin este requisito no se considerara
terminada la obra.-
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ARTICULO 97°: EQUIPOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA -

Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares establecerdn el equipo minimo que el
Contratista debera mantener en obra para la ejecucion de las distintas etapas de los trabajos.
Este equipo no podra ser retirado de la obra sin autorizacion de la Inspeccién de Obra.-

En caso de silencio del Pliego de Bases y Condiciones Particulares se entendera que el citado
equipo minimo debe ser propuesto por el oferente junto con su propuesta.-

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los componentes
de este equipo, el Comitente podra aplicar multas de hasta un décimo por mil (0,1 o/00) del
monto contractual actualizado por cada dia en que no se encuentre el equipo minimo de la obra.-

ARTICULO 98° INTERPRETACION DE DOCUMENTOS TECNICOS. -

El Contratista y su Representante Técnico serdn responsables de la correcta interpretacion de
planos, especificaciones y demas documentacion técnica para la realizacion de la obra y
responderan por los defectos que por tal motivo puedan producirse durante la ejecucion de la
misma, hasta la recepcion definitiva.-

Asimismo, no podran aducir ignorancia de las obligaciones contraidas ni reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omision de su parte en el
momento de preparar su oferta. EI Contratista y su Representante Tecnico también seran
responsables de cualquier defecto de construccién y de las consecuencias que puedan derivar
de la realizacion de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias u errores
manifiestos, que no se denuncien por Nota de Pedido a la Inspeccién de Obra antes de iniciar
los respectivos trabajos.-

ARTICULO 99 TRABAJOS NOCTURNOS Y EN LOS DIAS DOMINGOS
FESTIVOS. -

Ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin previa aprobacion de la Inspeccion de Obra,
salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares disponga lo contrario.-

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente
iluminado para seguridad del personal y buena ejecucidon de los trabajos. En todos los casos, se
considerara que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, estan incluidos
en los precios unitarios contratados.-

Toda excepcion al régimen comun de trabajo (prolongacion de jornada normal, trabajos
nocturnos, en dias domingos o festivos, trabajo continuado o por equipo) debera ser autorizado
por la Inspeccién de Obra.-

a7



ARTICULO 100° TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR
VALOR O SIN ORDEN. -

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados en la documentacion contractual. -

ARTICULO 101°: COSTOS DE REPARACIONES. -

El Contratista debera reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y perjuicios que sufran las
Obras o los elementos que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de Iniciacion de las Obras
y el vencimiento de los Plazos de Garantia, cuando dichas pérdidas, dafios y perjuicios sean
debidos a sus propios actos u omisiones o al vicio o riesgo propio de los elementos utilizados.

En el caso que el Contratista no cumpla en los plazos establecidos por el Inspector las Ordenes
de Servicio que éste imparta en tal sentido, el Contratante efectuara las reparaciones por terceros
con recursos provenientes del Fondo de Reparos, sin que ello altere las obligaciones
contractuales de la empresa Contratista. -

CAPITULO XII

MODIFICACION DEL CONTRATO
ARTICULO 102°: MODIFICACION DEL CONTRATO. -
Toda la Obra se ejecutard en las condiciones en que fue contratada, tanto en lo que respecta a
materiales como a la forma y a los plazos de ejecucion. Cualquier alteracion del proyecto
original no dara lugar a reconocimiento de adicionales de obra por ninglin concepto, salvo si se

fundamenta por casos fortuitos o de fuerza mayor sobrevinientes a la iniciacion de la Obra,
segun Articulos 1730 y 1733 del Caodigo Civil y Comercial de la Nacion. -

Sin perjuicio de lo mencionado en el parrafo anterior, lo relativo a ampliaciones y
modificaciones de obra, trabajos adicionales o imprevistos, se regiran por las disposiciones de
la Ley 2.749/68 modificatoria del Articulo 75° de la Ley N° 1864.-

ARTICULO 103°:MODIFICACIONES Y ADICIONALES DE OBRA AUTORIZADOS
POR EL COMITENTE.-

Se regira por lo dispuesto en el articulo 75° de la Ley de Obras Publicas N° 1864
ARTICULO 104°: PROCEDIMIENTO.-

Toda alteracion de la obra debera ser transmitida al Contratista, por escrito a través de la
Inspeccion de Obra mediante Orden de Servicio.

Sin perjuicio de lo mencionado en el parrafo anterior, se regira por lo dispuesto en el Articulo
75° de la Ley N° 1864.-
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ARTICULO 105°: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS DEBIDO A
MODIFICACIONES O ADICIONALES DE OBRA .-

Si para efectuar Modificaciones o Adicionales de Obra -autorizados por el Comitente- se
requiere la suspension total o parcial de las Obras; esta suspension debera ser ordenada por la
Inspeccion de Obra mediante Orden de Servicio.-

La Inspeccién de Obra podra proceder de oficio o a solicitud del Contratista. En este Gltimo
caso, el Contratista debera presentar su pedido -debidamente fundado-.

De no acceder la Inspeccion de Obra a lo solicitado por el Contratista, éste no podra suspender
los trabajos; sin que esto afecte su derecho a recurrir ante autoridad competente por el rechazo
de lo solicitado.-

Dispuesta la suspension, las partes procederan a la medicion de la obra ejecutada hasta el
momento, labrandose un acta con los resultados -con detalle de equipos en obra, material
acopiado y contratado- en viaje o0 en construccion y la némina del personal que quedara a cargo
de la obra. En este caso, el Contratista tendra derecho a indemnizacién por los gastos y
perjuicios que le ocasione la suspension.-

ARTICULO 106°: LIQUIDACION DE TRABAJOS ADICIONALES Y
MODIFICACIONES.-

Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares especificaran detalladamente la forma en que
se liquidarén trabajos y/o provisiones adicionales, asi como las modificaciones de obra que
importen alteraciones en el monto contractual.-

ARTICULO 107°: IMPREVISTOS - FUERZA MAYOR. -

De producirse acontecimientos naturales de caracter extraordinario o bien situaciones de
caracter general y extraordinario de cualquier tipo, que no hubiesen podido ser previstos hasta
el momento de celebrar el contrato y si dichos acontecimientos o situaciones fueran de
caracteristicas tales que impidan a cualquiera de las partes, o a ambas, la prosecucién de las
obras, se podra recurrir a la rescision de mutuo acuerdo, en los términos del Art. 139° del
presente Pliego, previa acreditacion de las causales invocadas.-

CAPITULO XIII
MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LA OBRA
ARTICULO 108°: NORMAS DE MEDICION DE LA OBRA.-

Para la medicion de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regiran las normas establecidas en la
documentacién contractual.-
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ARTICULO 109°: MEDICION DE LA OBRA.-

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos por periodos mensuales. La
medicion sera efectuada conjuntamente por la Inspeccién de Obra y Representante Técnico del
Contratista, el que debera ser citado, a esos efectos, por Orden de Servicio. Su ausencia
determinaréa la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicion.-

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresare disconformidad con la
medicion, se labrara un acta, con los fundamentos de la misma, la que se resolvera junto con la
medicion final.-

ARTICULO 110°: MEDICION DE TRABAJOS QUE QUEDAREN OCULTOS.-

El Contratista debera recabar en tiempo oportuno la aprobacion de materiales y obras cuya
calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes de la obra que
quedaran ocultos. Si no mediare tal pedido, tendra que atenerse a lo que resuelva la Inspeccion
de Obra respecto de los mismos.-

La medicion, en estos casos podra efectuarse antes de finalizar cada uno de los periodos
mensuales establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucidn de los trabajos. La medicion
asi realizada se incorporara al primer certificado que se emita.-

ARTICULO 111° EXTENSION DE CERTIFICADOS PARCIALES.-

Los certificados parciales se extenderan dentro de los quince (15) dias de efectuada la medicién
de los trabajos ejecutados en ese lapso.

Las mediciones y certificados parciales mensuales tienen caracter provisorio para pagos a
cuenta y estan supeditadas al resultado de las mediciones finales que se realicen para las
recepciones provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no
permitan una nueva medicion.-

En todos los casos, que correspondiere el ajuste de un certificado, en mas o en menos, por
errores en la medicion o en la confeccion del mismo, se efectuara en otro certificado por
separado (certificado de ajuste) que determinara el saldo respectivo y que se extendera junto
con el primer certificado mensual que se emita luego de aprobado el ajuste, con especificacion
detallada de los conceptos o cantidades que se corrigen. EI Comitente podra deducir en los
certificados las sumas que, por cualquier motivo, le adeude el Contratista en relacion con la
obra.-

Sin perjuicio de lo mencionado los anteriores parrafos, se regira por lo dispuesto en el Capitulo
VI de la Ley N° 1864.-

ARTICULO 112°: FONDO DE REPAROS .-

Del importe de los certificados por obras autorizadas y reconocimiento de variaciones de costos,
si los hubiere, se deducira el cinco por ciento (5%) que se retendra hasta la recepcion definitiva
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como garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que
fueran necesarias.-

En ningln caso, se pagaran intereses por las retenciones realizadas por dicho concepto.-

Este deposito podréa ser sustituido por los medios su equivalente en fianza bancaria, seguro de
caucion, titulos publicos o valores que el poder ejecutivo acepte en lo decretos reglamentarios.-

El Comitente podra deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le adeude
el contratista en relacién a la obra.

ARTICULO 113°: PAGO DE LOS CERTIFICADOS.-

El pago de los certificados se hara efectivo dentro del plazo que establezca el Pliego de
Condiciones Particulares.

ARTICULO 114°: RETENCION DE OBRA .-
El Contratista o sus subcontratistas no podran ejercer derecho de retencion sobre la obra.-

ARTICULO115°: INTERESES POR MORA DEL COMITENTE EN EL PAGO DE LOS
CERTIFICADOS.-

Si el pago de los certificados se retardara mas alla del plazo contractual fijado para efectuarlo,
el Contratista tendra derecho a reclamar intereses sin perjuicio de los demas derechos que
puedan corresponderle, en la forma que lo especifique el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.-

Si la demora en la tramitacion y pago de los certificados fuera ocasionada por culpa del
Contratista, éste no tendra derecho al cobro de intereses.-

ARTICULO 116°: MORA EXCESIVA DEL COMITENTE.-

El Pliego de Condiciones de Bases y Particulares establecera las formas de reclamo que asisten
al Contratista si el Comitente retrasara la emision de certificados o pago de los mismos.-

La situacion de mora a la que se refiere este articulo no podra ser invocada cuando mediare
dolo, culpa o negligencia grave del Contratista 0 cuando se pretenda extenderla a trabajos
ejecutados y no certificados por falta de acuerdo de partes.-

ARTICULO 117°: FORMULARIO PARA CERTIFICADOS.-

A criterio del Comitente, podra el Contratista tener & a su cargo la confeccion de los formularios
necesarios para los Certificados de Obras y Variaciones de Costos. Dichos formularios seran
ejecutados en un todo de acuerdo al modelo que indique la Inspeccién de Obra de la obra y
deberan entregarse a ésta antes del comienzo de los trabajos.-
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CAPITULO XIV
RECEPCION DE LA OBRA
ARTICULO 118°: FECHA EFECTIVA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. -

Se entendera por fecha de efectiva terminacion de los trabajos la fecha de la Orden de Servicio
mediante la cual la Inspeccion de Obra comunica a la empresa Contratista que esta dispuesta a
efectuar la Recepcion Provisoria de la Obra que éste solicitara por Nota de Pedido, por
considerar que ha finalizado los trabajos y la Obra se encuentra en las condiciones de recepcion
provisional requerida en los Documentos de Licitacion.-

El Contratista deberd entregar la Obra en condiciones de inmediata operatividad de los servicios
publicos que integran el Proyecto licitado.-

La fecha de efectiva terminacion de los trabajos representa la finalizacion del periodo de
Ejecucion de la Obra. Si este periodo supera al plazo contractual incluyendo todas las prorrogas
otorgadas por el Comitente, correspondera la aplicacion de la multa que establece el Articulo
143° del presente Pliego.-

Si la Inspeccion de Obra, luego de recibida la solicitud, verifica que las Obras no se encuentran
en condiciones, suspendera la recepcién provisional y ordenara los trabajos necesarios segun
se establece en el Articulo 122° del presente Pliego, en cuyo caso continuara computandose el
periodo de ejecucion, con una neutralizacion durante el intervalo entre la fecha de la Orden de
Servicio por parte de la Inspeccion de Obra que responde a la Nota de Pedido solicitando la
recepcion provisional y la fecha de notificacion por parte del Contratista de la Orden de Servicio
mediante la cual la Inspeccion de Obra ordena ejecutar los trabajos pendientes de ejecucion,
para que las Obras se encuentren en las condiciones de recepcion provisional requerida en los
Documentos de Licitacion.-

Si la Recepcion Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por requerir
el Comitente la habilitacion de las Obras o por cualquier causa, la fecha de terminacion efectiva
de los trabajos sera la fecha del Acta o del instrumento que acredite dicha recepcion.-

ARTICULO 119°: PRUEBAS PARA LA RECEPCION PROVISORIA .-

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucion por la Inspeccién de Obra,
se procedera a efectuar las pruebas que establecen los Pliegos de Especificaciones Técnicas,
antes de recibirlas provisionalmente.-

Las mismas responderan a lo especificado en dichos Pliegos y estaran a cargo exclusivo del
Contratista e incluirdn pruebas hidraulicas de conducciones, estanqueidad, estructuras y
recipientes, funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas
destinadas a verificar la adecuada construccion y correcto funcionamiento de la obra ejecutada
y datos garantizados por el Contratista en su oferta.-
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ARTICULO 120°: MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.-

En caso de corresponder por el tipo de obra, el Contratista presentara a la Inspeccién de Obra
un Manual de Operacién y Mantenimiento de obras e instalaciones, cuyo contenido minimo
sera fijado por el Pliego de Condiciones Particulares.-

En caso de no constar en ese Pliego, se entendera que el contenido del Manual de Operacion y
Mantenimiento sera definido por la Inspeccién de Obra, el que debera asegurar la informacion
suficiente y claridad tal que permita guiar paso a paso la operacién de las instalaciones para las
distintas maniobras de rutina y emergencia, asi como brindar todas las especificaciones técnicas
y los datos necesarios para el mantenimiento de equipos e instalaciones, incluyendo el programa
de mantenimiento preventivo a aplicar, planos de despiece para desarme de equipos, manuales
de mantenimiento de cada uno, listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc.-

ARTICULO 121°¢ DOCUMENTACION TECNICA CONFORME A OBRA
EJECUTADA. -

Con no menos de diez (10) dias de antelacidn respecto de la fecha prevista para las pruebas
requeridas para la recepcion provisional, el Contratista presentara a la Inspeccion de Obra dos
(2) copias de la totalidad de la documentacion técnica conforme con la obra ejecutada.-

Esta documentacion sera verificada durante el periodo de garantia por el personal del Comitente
que participe o supervise la operacién de las obras durante ese plazo, a efectos de detectar las
eventuales faltas de concordancia con la realidad.-

La documentacion conforme a obra estara integrada por planos y memorias descriptivas de las
obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista
(geotécnicos, hidroldgicos, estructurales, etc.).-

Los planos consignaran con toda exactitud posiciones planialtimétricas de conductos y
estructuras, ubicacion, plantas, elevaciones y cortes de obras civiles y de todas las instalaciones
electromecanicas.-

Se incluiran planos constructivos y detalle de fundaciones, estructuras de hormigon armado con
armaduras, interiores y exteriores de tableros, interconexion eléctrica de fuerza motriz y
comando y en general, toda la informacion grafica necesaria para identificar y ubicar
fisicamente cualquier elemento de la obra.-

Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relacion alguna en cantidad ni en
grado de detalle, con los planos de licitacion, sino que se trata de documentacién con un grado
de detalle mucho mayor y fidelidad verificada respecto de lo construido.-

La Inspeccion de Obra podra ordenar modificaciones en las escalas, tamafo de planos y grado
de detalle, cuando asi considere necesario, para una mejor interpretacion de la informacion en
ellos contenida.-
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Una vez verificada y observada la documentacion conforme a obra, el Contratista entregara a
la Inspeccion de Obra dos (2) copias de la documentacién y originales de los planos conforme
a obra.-

Una vez verificada dicha documentacion por el Comitente y previo a la recepcion definitiva de
la obra, el Contratista debera obtener la aprobacion de los planos conforme a obra por parte de
la Municipalidad que corresponda, estando obligado a realizar las correcciones y/o
modificaciones necesarias para obtener la aprobacién de dicha entidad.-

ARTICULO 122°: RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA .-

La Obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion de Obra y cuando se encuentre
terminada de acuerdo con su fin y las especificaciones del contrato, se hayan cumplido
satisfactoriamente con las pruebas establecidas en la documentacion contractual y el Contratista
haya presentado a la Inspeccién de Obra la documentacion conforme a Obra. La recepcion
provisional parcial o total de la obra, libera al Contratista por los vicios aparentes que afecten a
la misma y que sean observables a simple vista.-

La recepcidon provisional podra hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso
el Comitente efectuara la recepcion provisional (siempre que ésta sea pertinente) dentro de los
treinta (30) dias corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Pedido.-

Si una vez solicitada la recepcion por el Contratista, se verificare obras que no fuesen de recibo,
la Inspeccidn de Obra suspendera esa recepcion hasta que el Contratista ejecute, modifique o
complete las mismas en la forma estipulada en este Pliego. A tales efectos la Inspeccion de
Obra le fijard un plazo, transcurrido el cual si el Contratista no diere cumplimiento a las
observaciones formuladas por el Comitente podra optar por recibir de manera provisional las
obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por si 0 con la intervencién de terceros,
facturando al Contratista los importes que esto insuma.-

La recepcion provisional se perfeccionard mediante un acta, firmada por la Inspeccién de Obra
y por el Contratista 0 su Representante Técnico “ad referendum” del Comitente. A tales efectos
la Inspeccidn de Obra notificara fehacientemente al Contratista el dia y hora en que se procedera
a labrar el acta. En ella se consignara las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados
por el Contratista.-

En caso de que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el acta, el Comitente la
labrard por si dejando constancia de la actitud asumida por aquel.-

Si para que las obras se encontraren terminadas con arreglo al Contrato solo faltara subsanar
ligeras deficiencias o completar detalles que no afectasen a la habilitacion de las mismas, podra
igualmente realizarse la recepcion provisional dejandose detallada constancia en el acta de todo
lo faltante para que el Contratista proceda a su correcta terminacién dentro del término que se
fije al efecto, durante el plazo de garantia.-
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ARTICULO 123° RECEPCIONES PARCIALES.-

Cuando la documentacion contractual prevea el tratamiento separado de diversas partes de la
obra y les fije plazos individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas sera motivo de una
recepcion parcial, provisoria y definitiva. Asimismo, el Comitente podra efectuar recepciones
parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la Obra.-

ARTICULO 124°: RECEPCIONES PROVISORIAS AUTOMATICAS POR INACCION
DEL COMITENTE. -

Pasados los treinta (30) dias que establece el Art. 122° sin que la Inspeccién de Obra se expida
sobre la solicitud de recepcion provisional, el Contratista tendra derecho a intimar al Comitente
para que se expida en el término de los siguientes treinta (30) dias.-

Vencido el plazo se producira la recepcion provisional automatica por inaccion del Comitente,
con fecha efectiva de terminacion de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de
recepcion provisional.-

ARTICULO 125°: PLAZOS DE CONSERVACION Y GARANTIA. -

El plazo de garantia de la Obra sera el indicado por el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y comenzara a regir a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria.-

En caso de no fijarse un plazo especial, el plazo de garantia sera de 365 dias (trescientos sesenta
y cinco dias) contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria siempre que fuese
aprobada por el Comitente.-

Durante el plazo de conservacion y garantia el Contratista sera responsable de subsanar todos
aquellos vicios ocultos que se detectaran, asi como de la reparacion de las obras requeridas por
la Inspeccidn, por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente
de los trabajos y por la custodia de la Obra, salvo desperfectos resultantes del uso indebido de
las mismas. Para ello dispondra del personal y los equipos necesarios.-

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfaccion del Comitente las
observaciones realizadas en la Recepcidn Provisoria, los desperfectos ocurridos durante dicho
periodo o las observaciones a la documentacion conforme a obra, éste podra subsanar las
deficiencias contratando trabajos con terceros o realizandolos por administracion, con cargo al
Fondo de Reparo.-

ARTICULO 126°: LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA .-

Una vez establecida la procedencia de la recepcion definitiva y antes de liberar el fondo de
reparo y garantia del contrato, se efectuar la liquidacion final de la obra.-
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Esta liquidacion final se efectuard computando, mediante una medicion final, la obra total
autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregiran los eventuales errores u
omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.-

Para la liquidacion final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el
Contratista sobre mediciones y certificaciones mensuales.-

Ademas de la liquidacién de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacion final se
incluiran todos los creditos y cargos que correspondan efectuar al Contratista en forma tal que
el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculacién contractual
entre el Comitente y el Contratista.-

Esta liquidacion final, una vez aprobada por el Comitente adquirird el caracter de liquidacion
definitiva para la ejecucion de la obra contratada.-

Si resultara de esta liquidacion un saldo a favor del Contratista, se le abonara el mismo dentro
del plazo que fija el Pliego de Condiciones Particulares para los certificados mensuales a contar
desde la fecha de aprobacion de la liquidacion final.-

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e intimara a su pago en
el término de diez (10) dias habiles administrativos. Vencido ese término se procedera a afectar
en primer lugar el fondo de reparos y de no alcanzar este, la garantia de contrato. De no resultar
suficiente la afectacion de ambos para cubrir la deuda, el Comitente procedera al cobro de la
misma por la via legal que corresponda.-

ARTICULO 127°: RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA .-

Transcurrido el plazo de garantia establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
se podra realizar la recepcion definitiva de las obras.-

Para efectivizarla, la Inspeccion de Obra verificara el buen estado y correcto funcionamiento
de las obras, ausencia de vicios aparentes, posibles defectos originados en vicios ocultos, asi
como que se hayan subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepcion provisional
y entregada y aprobada la documentacién conforme a obra. Asimismo, de considerarlo
conveniente la Inspeccidn de Obra, se ejecutaran pruebas y ensayos necesarios para demostrar
el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial
o totalmente las establecidas para la recepcion provisional.-

De verificarse deficiencias o defectos la Inspeccion de Obra intimara al Contratista para que en
un plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado
cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podra hacerse cargo de oficio de la obra, dejando
constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por si o por medio de terceros los trabajos
y provisiones necesarios para que la obra pueda ser recibida, cargando los importes que esto
insuma al Contratista, en la liquidacion final.-
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Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantia de las
partes afectadas de la obra podra llevarse hasta una fecha que no excederéa el doble del plazo de
garantia original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.-

La recepcion definitiva se formalizara por acta, que sera labrada en presencia del Contratista o
su Representante Técnico y firmada por éste y la Inspeccion de Obra, "ad referéndum™ del
Comitente.-

Las formalidades a cumplir para labrar el acta son las mismas que las que se establecen en el
Art. 122° para el acta de recepcion provisional.-

Para la aprobacion de la recepcion definitiva por el Comitente, sera requisito indispensable que
se encuentre terminada y verificada por los niveles técnicos la liquidacion final de la obra. La
aprobacion de esta liquidacion por autoridad competente del Comitente podra hacerse en el
mismo acto que la aprobacion de la recepcion definitiva.-

La recepcion definitiva de la obra extinguird de pleno derecho las garantias otorgadas por el
Contratista por la parte recibida y lo liberara de las responsabilidades contractuales, con
excepcion de las prescriptas en el Codigo Civil y Comercial de la Nacion. Al respecto, el plazo
de diez (10) afios que establece el Art. 1275, comenzara a regir desde la fecha de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 128°: DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO Y EL FONDO DE REPAROS. .-

La Garantia de cumplimiento de Contrato y Fondo de Reparo, o los saldos que hubiera de éstos,
le seran devueltos al Contratista después de aprobada la recepcidn definitiva de las obras y una
vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que le
corresponda y que surja de la liquidacion final.-

La fianza contractual y fondo de reparo, o su parte proporcional, seran devueltos al Contratista
dentro de los treinta (30) dias contados a partir de la aprobacién de la recepcion definitiva por
el Comitente.-

CAPITULO XV
RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 129°: RESCISION DEL CONTRATO. NOTIFICACIONES
RECIPROCAS.-

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones
contenidas en los Articulos 130° a 133° del presente Pliego.-

En caso de quiebra fraudulenta, el Comitente ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.-
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Las causas de rescision que a criterio del Comitente sean imputables al Contratista, se le
notificaran fehacientemente a este. En igual forma procedera el Contratista cuando a su entender
las causas fueran imputables al Comitente.-

ARTICULO 130°: RECISION POR INCAPACIDAD DEL CONTRATISTA. -

En caso de quiebra, concurso civil, liquidacion sin quiebra, incapacidad sobreviniente, muerte
0 ausencia con presuncién de muerte del Contratista, quedara rescindido el contrato, a no ser
que, dentro del término de treinta (30) dias habiles administrativos de producirse alguno de los
supuestos, los representantes legales o herederos en su caso, ofrezcan continuar la obra, por si
0 por intermedio de terceros, hasta su terminacion en las mismas condiciones estipuladas en el
contrato. En todos los casos, el nuevo oferente debera reunir iguales o mejores condiciones que
las que presentaba el Contratista al momento de la contratacion original.-

Transcurrido el plazo sefialado sin que se formulare ofrecimiento, el contrato quedard
rescindido de pleno derecho.-

Formulado el ofrecimiento en término, el Comitente podrd admitirlo o rechazarlo, sin que en
este Ultimo caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna.-

El Comitente debera resolver la aceptacion o rechazo de la propuesta dentro de los treinta (30)
dias habiles administrativos y comunicarlo al nuevo oferente.

El ofrecimiento para la continuacion de la obra debera formularse por escrito, acreditandose
debidamente la respectiva personeria. Estas exigencias se extienden a los terceros que puedan
ser propuestos para la continuacién, quienes deberan suscribir también la presentacion, la que
deberd incluir la constitucion de la nueva garantia en un todo de acuerdo a lo dispuesto en este
Pliego, para sustituir a la anterior.-

Si la propuesta es aceptada por el Comitente, se acordara una ampliacién de plazo para la
ejecucion de la obra, equivalente al término transcurrido desde la fecha del hecho generador
hasta el de la suscripcion del nuevo contrato o la aceptacion de la propuesta, si no fuera
necesario nuevo contrato.-

Si no se aceptara lo propuesto se procederd a la rescision del contrato. Los efectos de esta
rescision seran los siguientes:

a) ocupacion y recepcién provisional de la obra en el estado en que se encuentre y
posterior recepcion definitiva, pasado el plazo de garantia;

b) devolucion del fondo de reparos cuando se termine la obra proseguida y transcurra el
plazo de garantia o cuando hayan transcurrido cinco (5) afios desde la formalizacion de la
rescision, lo que suceda primero y siempre que no surgieran vicios ocultos en la parte de obra
ejecutada por el Contratista Original. En ese caso los montos que insuma su reparacion se
deduciran del fondo de reparo;

c) certificacion final de los trabajos contratados y aprobados;
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d) certificacion, a su valor contractual actualizado, de los materiales no acopiados,
existentes en la obra y destinados al cumplimiento del Contrato, que el Comitente decidiera
adquirir, previa conformidad de los sucesores o representantes;

e) arriendo o adquisicién de los equipos, herramientas, Utiles y demas elementos
necesarios para continuar la obra, que sean propiedad del Contratista Original y que el
Comitente considere conveniente para sus fines, previa conformidad de los sucesores o
representantes;

f) el Comitente podrd optar por sustituir al Contratista Original en sus derechos y
obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucion de la obra,
siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos;

g) no sera exigible al Comitente el pago de gastos improductivos, ni lucro cesante ni
dafio emergente como consecuencia de la rescision.

ARTICULO 131° RESCISION POR CAUSAS DEL CONTRATISTA. -

El Comitente tendra derecho a rescindir el contrato en los siguientes casos, cuando:

a) el Contratista obre con dolo, o culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento
de sus obligaciones contractuales;

b) el Contratista sin causa justificada se exceda en el plazo fijado en la documentacion
contractual para la iniciacion de la obra. En este caso el Comitente, a pedido del Contratista
podra conceder prérroga del plazo, si vencido éste tampoco diera comienzo a los trabajos, la
rescision se declararé sin mas tramite;

c) sin mediar causa justificada, el Contratista no dé cumplimiento al Plan de Trabajos y
Cronograma de Inversiones que figura en el contrato, siempre y cuando exista una intimacion
previa del Comitente, no acatada, para que, dentro del plazo que le fuera fijado, alcance el nivel
de ejecucion previsto en el plan;

d) el Contratista ceda total o parcialmente el contrato, o se asocie con otro u otros para
la ejecucion de la obra, o subcontrate la misma, sin autorizacion del Comitente;

e) el Contratista infrinja la legislacion laboral, profesional o previsional en relacién con
el personal afectado a la obra en mas de dos (2) ocasiones;

f) el monto actualizado a la fecha de rescision de las multas aplicadas al Contratista por
atrasos en el Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones o por mora en la terminacion de
los trabajos, supere el diez por ciento (10%) del monto contractual actualizado a la misma fecha;

g) sin causa justificada el Contratista abandonare o interrumpiere los trabajos por plazos
mayores de ocho (8) dias en mas de tres (3) ocasiones o por un periodo Unico mayor de treinta
(30) dias.-
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En los casos de los incisos c), d), e) y f), el Comitente intimara previamente al Contratista por
orden de servicio o en otra forma fehaciente, para que en un plazo no mayor de treinta (30) dias
proceda a regularizar la situacién, bajo apercibimiento de rescindir el contrato por su culpa.

En todos los casos la rescision sera notificada al Contratista en forma fehaciente en el domicilio
constituido.-

Los efectos de esta rescision seran los siguientes:

a) ocupacion de la obra por el Comitente en el estado en que se encuentre y recepcion
provisoria de las partes que estén de acuerdo con las condiciones contractuales, previa medicion
efectuada de comun acuerdo, para lo cual se citara fehacientemente al Contratista. En caso de
ausencia injustificada de éste, serd valida la medicion realizada por la Inspeccion Obra. Se
procedera a la recepcion definitiva cuando ello corresponda;

b) el Contratista respondera por el mayor costo que sufra el Comitente a causa del nuevo
contrato que celebre para la continuacion de la obra o ejecucién de ésta por administracion y
los dafios y perjuicios, excluido el lucro cesante, que sean consecuencia de la rescision;

c) arriendo o adquisicion de los materiales, equipos, herramientas, utiles y demas
elementos existentes o destinados a la obra, necesarios para continuarla, que el Comitente podra
utilizar, previo inventario, determinacion de su estado y valuacion de comun acuerdo o
unilateralmente.

d) retiro por el Contratista, a su cargo, de los elementos que el Comitente decida no
emplear en la continuacion de la obra;

e) los créditos que resulten en virtud de los incisos a) y ¢) quedaran retenidos al resultado
de la liquidacion final que se practicara una vez evaluados econémicamente los perjuicios del
inciso b), sin derecho a intereses, pero seran actualizados por el Comitente a los efectos de
comparar valores de similar poder adquisitivo.-

En todos los casos, el Contratista perdera la garantia de contrato y el Comitente procedera a su
ejecucion una vez que la decision quede firme por haberse agotado la via administrativa.-

El fondo de reparo sera restituido al Contratista o cancelado, una vez terminada la obra por el
nuevo contratista y recibida definitivamente, practicandose las deducciones que correspondan
por los vicios ocultos que sea necesario subsanar en la parte de obra ejecutada por el Contratista
original y por el crédito a favor del Comitente que pudiera surgir de la liquidacion final.-

El Comitente podré sustituir al Contratista en sus derechos y obligaciones, respecto de los
contratos que hubiere celebrado para la ejecucion de la obra, siempre que contare con
conformidad de los terceros.-

Las previsiones de este articulo se aplicaran sin perjuicio de las deducciones que correspondan
por multas o sanciones por hechos anteriores al que origine la rescision.-
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ARTICULO 132°: RESCISION POR CAUSA DEL COMITENTE.-
El Contratista tendra derecho a solicitar la rescision del contrato en los siguientes casos, cuando:

a) las alteraciones o modificaciones del monto contractual, contempladas en el Articulo
102° de este Pliego, excedan las condiciones y porcentaje obligatorio en el establecido;

b) por causas imputables al Comitente, se suspenda la ejecucién de la obra por un
periodo continuo de méas de noventa (90) dias;

d) el Contratista se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el Plan de Trabajos,
en mas de un 50% durante mas de ciento veinte (120) dias como consecuencia de la falta de
cumplimiento por parte del Comitente en la entrega de la documentacion, elementos o
materiales a que se hubiere comprometido contractualmente;

En todos los casos el Contratista intimara previamente al Comitente para que en el término de
treinta (30) dias, normalice la situacion. Vencido este término sin que se haya normalizado la
situacion, el Contratista tendra derecho a solicitar al Comitente la rescision del contrato por
culpa de éste, quien debera pronunciarse dentro del término de diez (10) dias corridos a contar
desde la solicitud. Vencido este plazo sin que el Comitente se pronunciare se entendera
denegada la rescision y el Contratista podra acceder a las acciones que correspondan segun sea
la personeria del primero.-

Los efectos de esta rescision seran:

a) Recepcion provisoria de la obra en el estado en que se encuentre, salvo la de aquellas
partes que no estén de acuerdo a las condiciones contractuales.

La recepcion definitiva de la parte de obra ejecutada procedera una vez que el nuevo
contratista, o el Comitente, terminen la obra y haya transcurrido el periodo de garantia. Cuando
por la indole de la obra o por razones de evidente conveniencia el Comitente lo estime oportuno,
podra anticiparse la recepcion definitiva;

b) certificacion final de los trabajos recibidos;

c) devolucion o cancelaciéon del fondo de reparo y garantia constituida para el fiel
cumplimiento del contrato, en la medida que no resulten afectados, una vez concretada la
recepcion definitiva;

d) certificacion, a su valor actualizado, de los materiales existentes, en viaje o en
elaboracion destinados a la obra y que sean de recibo (que tengan aplicacion especifica para la
terminacion de las obras), salvo los que el Contratista quisiera retener;

e) el Comitente podrd comprar, a su valor actualizado, los equipos, herramientas,
instalaciones, utiles y deméas elementos que el Contratista demuestre haber adquirido
especificamente para la obra y que resulten necesarios para continuar la misma, siempre que el
Contratista quisiera desprenderse de ellos;
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f) el Comitente podra sustituir al Contratista en los contratos que hubiere celebrado con
terceros para la ejecucion de la obra, siempre que contara con la conformidad de estos. En caso
contrario, debera indemnizar por los perjuicios que deriven de la rescision de dichos contratos;

g) indemnizacion al Contratista por los dafios y perjuicios que sean consecuencia de la
rescision, excluido el lucro cesante o beneficio que hubiere podido obtener sobre las obras
ejecutadas, computados hasta el momento de la recepcidn provisional de la obra.-

ARTICULO 133°: RESCISION POR MUTUO ACUERDO.-

Las partes podran acordar la rescision del contrato cuando razones de fuerza mayor o caso
fortuito debidamente justificados imposibiliten su cumplimiento.-

La rescision de mutuo acuerdo se plasmara en un Acta Acuerdo en la que se dard cuenta
circunstanciada de las razones que lo justifican, y se acompafiaran los informes técnicos de
finalizacion en los que se evaluaran los resultados obtenidos con relacién a los objetivos
previstos. El acuerdo debera ser aprobado por la autoridad competente.-

Los efectos de esta rescision seran los siguientes:

a) ocupacion y recepcion provisional de la obra en el estado en que se encuentre y
posterior recepcion definitiva, pasado el plazo de garantia;

b) devolucidn de la garantia de contrato una vez operada la recepcion definitiva, siempre
gue no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios ocultos;

c) devolucion del fondo de reparo cuando se termine la obra proseguida, si ello es
posible y transcurra el plazo de garantia o cuando hayan transcurrido cinco (5) afios desde la
formalizacion de la rescision, lo que suceda primero y siempre que no surgieran vicios ocultos
en la parte de obra ejecutada por el Contratista. En ese caso los montos que insuma su reparacion
se deduciran del fondo de reparo;

d) certificacion final de los trabajos contratados y aprobados;

e) certificacién, a su valor contractual actualizado, de los materiales no acopiados,
existentes en la obra y destinados al cumplimiento del Contrato, que el Comitente decidiera
adquirir, previa conformidad del Contratista;

f) arriendo o adquisicion de los equipos, herramientas, utiles y demas elementos
destinados a la obra, que sean propiedad del Contratista y que el Comitente considere
conveniente para sus fines, previa conformidad del primero;

g) el Comitente podra optar por sustituir al Contratista en sus derechos y obligaciones
respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucion de la obra, siempre que presten
su conformidad los terceros que son parte en los mismos;

h) no sera exigible al Comitente el pago de gastos improductivos, lucro cesante ni dafio
emergente como consecuencia de la rescision.-
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i) certificacion y pago de los trabajos ejecutados que no merecieren objecion, previa
deduccion de las multas que pudieren corresponder.-

ARTICULO 134°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA. -

Cuando se produzca la rescision por las causales estipuladas en los Articulos 130° y 131°,
diligenciada la notificacion de la rescision o simultineamente con ese acto, el Comitente
dispondréa la paralizacion de los trabajos tomando posesion de la obra, equipos y materiales,
formalizando el acta respectiva, debiendo en ese mismo acto practicar el inventario
correspondiente. EI Comitente podra disponer de los materiales perecederos con cargo de
reintegro al crédito del Contratista.-

A fin de permitir la subrogacion en los derechos y obligaciones que el Contratista hubiere
contraido con terceros, sera obligacion del mismo facilitar al Comitente la documentacion y
antecedentes que le sean exigidos.-

Previa notificacion al Contratista para que se presente al acto, debera practicarse una medicion
de la parte de la obra que se encuentre en condiciones contractuales de recepcion provisoria,
dejandose constancia de los trabajos no aprobados por mala ejecucion u otros motivos, los que
podréan ser demolidos con cargo al Contratista.

ARTICULO 135: INVENTARIO Y AVALUO.-

Una vez acordada la rescision, se realizara un inventario de materiales, equipos, Utiles y bienes,
a la brevedad posible y en presencia de un representante por cada parte. EI Comitente citara
para ello al Contratista y si este 0 su representante no concurrieran, el primero lo podra realizar
por si y ante si, enviando al Contratista una copia del acta que se labre.-

El avallo se realizard por acuerdo de partes. En caso de divergencias se aplicaran los
procedimientos previstos en el Articulo 53°.-

Los materiales certificados en calidad de acopio seran inventariados e inspeccionados, para
establecer su calidad y estado. De comprobarse inexistencia o falta de parte de los mismos o si
no estuvieran en las debidas condiciones, el Comitente intimara al Contratista para que
efectivice su reposicion en el plazo de dos (2) dias habiles administrativos.-

Si el Contratista no diera cumplimiento a esta intimacion el Comitente podra deducir los
perjuicios que se establezcan de los creditos del primero, del fondo de reparos o de las garantias,
en ese orden y sin perjuicio de las responsabilidades legales en que se encuentre incurso como
depositario de los materiales acopiados.-

ARTICULO 136°: LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS.-

Acordada la rescision, el Comitente practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados
por el Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de
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trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que sean de recibo e
indispensables para la obra.-

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente, seran retirados de la obra por el
Contratista a su costa, dentro del término que aquella sefiale, el que no serd menor de quince
(15) dias siguientes a la notificacion. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo
sefialado, el Comitente hara retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y elementos
corriendo todos los gastos a cargo del Contratista.-

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo que le sefiale
el Comitente. Si no lo hiciere, éste los demolera con cargo a la cuenta del Contratista.-

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran recibidos, tanto terminados
como inconclusos, materiales y elementos aceptados a precios de avalto, constituird un crédito
a favor del Contratista, previa deduccion de los pagos efectuados a cuenta. Ese crédito, cuando
la rescision hubiere sido causada por el Contratista, quedard pendiente de pago hasta la
terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costo de
estos y de los perjuicios que se originen por la rescision del contrato o mala ejecucion de los
trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para
cumplir los mayores desembolsos y perjuicios que la resolucion provoque al Comitente, el
Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.-

CAPITULO XVI
SANCIONES Y MULTAS
ARTICULO 137°: GENERALIDADES. -

Ademas de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego, o por los demas
documentos del contrato, se impondran multas por las causas especificadas en los articulos
siguientes. La imposicion de las penalidades establecidas en este capitulo, no impide la
aplicacion de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.-

Dejase establecido que a los efectos del calculo de multas previstas en este Pliego y demas
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras
contratadas mas su actualizacion, conforme al régimen de variaciones de costos que se
encuentre vigente.-

ARTICULO 138°: MORA EN INICIACION DE LOS TRABAJOS. -

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido en el Art. 70° del presente
Pliego, se le aplicara una multa de cinco décimos por mil (0,5 o/00) del monto contractual
actualizado por cada dia de demora en iniciar la Obra.-

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista
a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella.
Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prorrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente.-
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ARTICULO 139°: MORA EN LA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS.-

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo contractual,
se le aplicara una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5 o/00) del monto contractual
actualizado por cada dia de atraso en la terminacion de la obra.-

La multa que se aplique por demora en la finalizacion de los trabajos, no autoriza al Contratista
a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias de aquella.-

Solo se incluiran en el computo del plazo del Contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el comitente.-

ARTICULO 140° PARALIZACION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS SIN
CAUSA JUSTA.-

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara una
multa equivalente a un décimo por mil (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada
dia de paralizacion.-

ARTICULO 141°: FALTAS E INFRACCIONES.-

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los demas pliegos u 6rdenes
escritas de la Inspeccidn de Obra se hara pasible a la imposicion de multas que podran variar
desde un décimo hasta cinco décimos por mil (0,1 a 0,5 o/00) del monto actualizado del
contrato, segun la importancia de la infraccion a exclusivo juicio del Comitente y siempre que
no se trate de casos explicitamente contemplados en otros articulos. Estas multas podran ser
reiteradas hasta el cese de la infraccion.-

A los efectos del presente articulo se considera falta o infraccion, la no observancia de las
disposiciones emanadas de la entidad municipal, del Gobierno de la Ciudad de San Salvador de
Jujuy o de prestadoras o entes reguladores de servicios publicos, aplicables a la obra.-

ARTICULO 142°: PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS.-

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucidn asi como las establecidas por infraccion
a las disposiciones de este Pliego, del de Condiciones Particulares o en cualquiera de los
instrumentos que integran el contrato, serdn aplicadas directamente por el Comitente, a
requerimiento de la Inspeccion de Obra.-

El importe de las multas podra ser percibido por el Comitente del Contratista o bien deducido
de créditos y/o garantias que este posea. En este Gltimo caso la deduccién o afectacién se hara
en el siguiente orden:

1) deduccion del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe
cobrar después de la aplicacion de ésta;

65



2) afectacion del fondo de reparo en el monto de la multa, el que debera ser repuesto por
el Contratista de inmediato ante la intimacion del Comitente;

3) afectacion de la garantia de contrato en el monto de la multa. Esta garantia debe ser
completada por el Contratista de inmediato ante la intimacion del Comitente.-

La afectacion del fondo de reparo y de la garantia del contrato significara la transferencia a
favor del Comitente del monto de la multa si se trata de deposito en efectivo, la venta de los
titulos depositados o la ejecucion de las fianzas, polizas de seguro o garantias hipotecarias
necesarias para cubrir dicho monto.-

La percepcion de las multas se hara efectiva ain cundo la resolucion que impuso la sancién
hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se devolveran los
importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco
de la Nacion Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.-

CAPITULO XVII
REDETERMINACION DE PRECIOS
ARTICULO 143°: REGIMEN LEGAL APLICABLE. -

En lo referente al reconocimiento, por parte del Comitente, de las re-determinaciones de
precios que pudieran producirse en las obras contratadas, se procedera segun lo establecido en
el Decreto Nacional N° 691/2.016.
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