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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “SUMINISTRO DE E.E. LOTEO LIBERTAD
DE SAN PEDRO DE JUJUY”

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1°: OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA COMPULSA DE PRECIOS

El presente pliego tiene por objeto contratar, previa Compulsa de Precios la construccion de la
obra publica: “SUMINISTRO DE E.E. LOTEO LIBERTAD DE SAN PEDRO DE
JUJuY”

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL. -

El presupuesto oficial para la presente obra, que comprende la totalidad de los trabajos y
previsiones a realizar, es de pesos CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA
Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 71/100 CENTAVOS. ($
4.753.439,71) a valores correspondientes al mes de abril de 2018, impuestos incluidos. Los
oferentes deberdn confeccionar sus propuestas a valores basicos correspondientes al mes
anterior al de presentacion de las ofertas.

ARTICULO 3°: SISTEMA DE CONTRATACION. -

La forma de contratacion sera por el sistema de Ajuste Alzado. -

Los oferentes cotizaran la totalidad de los items detallados en las planillas que a tal efecto se
adjuntan (Planilla Nomencladora Anexo N° 3). -

El Precio Cotizado comprende todas las acciones y trabajos necesarios para ejecutar el Objeto
de esta Compulsa de Precios -en un todo de acuerdo con las reglas del arte- y conforme a su
fin; conservarlo y mantenerlo durante el plazo de garantia. -

En el Precio Cotizado estaran incluidas todas las obras, obras accesorias, obras de proteccion,
elementos de control, comodidades y movilidad para la Inspeccién y todo otro gasto derivado
de la ejecucion, control y puesta en marcha de la Obra; su conservacién y mantenimiento
durante el plazo de garantia, incluidos en el presente Pliego, en los planos de proyecto y en todo
elemento o documento escrito que integre la documentacion legal y técnica de la Obra Licitada.

ARTICULO 4°: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. -

Para la Ejecucion de las Obras se fija un plazo de ejecucion de TREINTA DIAS (30 dias),
contados a partir de la fecha del Acta Iniciacion de Obra.

Durante el Plazo de Ejecucion de la Obra, se exigird que todos los rubros e items registren un
avance fisico parcial y acumulado mensual -acorde con lo establecido en el Plan de Trabajo
Definitivo aprobado-, no siendo aceptable ningun tipo de atraso; salvo que éste estuviera
justificado en forma satisfactoria y aprobado por la Inspeccion de Obra. -

Los trabajos se realizaran sin restricciones de dias ni horarios, salvo las definidas por las
reglamentaciones vigentes. -

ARTICULO 5°; ACOPIO. -

Esta Obra no contempla acopio de materiales y/o equipos.



ARTICULO 6°: CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL. -

Los oferentes deberan constituir -domicilio especial a todos los efectos de la presente Compulsa
de Precios - en la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. -

ARTICULO 7°: EVACUACION DE CONSULTAS Y ACLARACIONES. -

Los adquirentes del Pliego de Licitacion que necesiten aclaraciones del mismo, deberan
efectuar sus consultas por escrito al Comitente, con domicilio en Avenida Santibafiez N° 1650
de la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, la que contestara en igual forma,
haciendo extensivas las respuestas a todos los adquirentes del presente Pliego.

ARTICULO 8°: NOTIFICACIONES. -

Para las notificaciones al Comitente, éste fija su domicilio en Avenida Santibafiez N° 1650, de
la ciudad de San Salvador de Jujuy y los oferentes en los domicilios especiales informados
segun lo dispuesto en el articulo 7° del presente Pliego. -

ARTICULO 9°: PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA. -

El pago de los certificados de obra se realizara dentro de los cuarenta y cinco dias (45) corridos
a contar desde su aprobacion, por la Inspeccién de Obras. -

Una vez aprobado el certificado por la Inspeccion de Obra, el Contratista presentara la factura
correspondiente junto con el certificado aprobado, a la Direccion General de Administracion
del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos, Tierra y Vivienda. -

De cada certificado se efectuard las retenciones establecidas en:
a) Resolucion General N° 830 de la AFIP (Ganancias), y
b) Retencidn del Impuesto a los Ingresos Brutos bajo el Registro N° R-135.-

En el caso de que el Contratista esté excluido de alguno de éstos regimenes, deberén presentar
las constancias respectivas antes de la presentacion de las facturas. -

Del importe total de cada certificado se retendra el importe del cinco (5%), en concepto de
fondo de reparos. -

El Contratista al momento de presentar el certificado para su pago deberé adjuntar:

1) Las boletas de deposito correspondiente al pago de los aportes jubilatorios de su personal
acomparfiado de la declaracién jurada (Formulario N° 931de AFIP). Dicha documentacion sera
archivada en el legajo correspondiente de la Obra. La anterior constatacion se hara extensiva a
los subcontratistas expresamente autorizados por el Comitente; y

2) Constancia de Regularizacion Fiscal vigente. -
ARTICULO 10°: FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIONES DE LAS FACTURAS. -

La facturacion serd emitida conforme a la normativa impositiva vigente. Las facturas se
presentardn -luego de la aprobacion del certificado-, en mesa de entradas del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Pablicos, Tierra y Vivienda de la Provincia de Jujuy; y deberan de
realizarse a nombre del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos, Tierra y Vivienda de
la Provincia de Jujuy, CUIT N° 30-70975230-4 Responsable ante IVA: Exento. -

ARTICULO 11° INTERESES POR MORA DEL COMITENTE. -

El calculo de intereses se regira de acuerdo con la tasa que publique el Banco Central de la
Republica Argentina, segin comunicado “A” N° 14290.-
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ARTICULO 12°: REDETERMINACION DE PRECIOS DEL CONTRATO. -
El presupuesto oficial se encuentra elaborado al mes de abril de 2.018.-

Los oferentes deberan confeccionar sus propuestas a valores basicos correspondientes al mes
anterior al de presentacion de las ofertas. -

Las re-determinaciones de precios que se verifiquen -durante la ejecucion de la obra- seran
reconocidas, de acuerdo a lo normado por el Decreto Nacional N° 691/2.016; y las normas
aclaratorias, concordantes y modificatorias que dicte el Gobierno Provincial al efecto. -

CAPITULO 1l
DE LAS OFERTAS
ARTICULO 13°: CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE TRABAJOS. -

La presentacion de la propuesta significa que quién la hace conoce el lugar en que se ejecutaran
los trabajos, las condiciones y caracteristicas propias del proyecto, los sistemas constructivos
necesarios para su materializacion, las condiciones locales y climaticas en que se desarrollaran
las tareas y todas las circunstancias que le permitan formular su oferta. -

ARTICULO 14°: COMISION EVALUADORA DE OFERTAS. -

La Comisién Evaluadora de Ofertas estard integrada por: un (01) Contador Pdblico, un (1)
Abogado, y dos (2) Ingenieros dependientes de la Secretaria de Energia. Asimismo, se podran
incorporar mas miembros -en caracter de asesores- a requerimiento de los integrantes de la
Comisidn, mediante Resolucion del Secretario de Energia. -

ARTICULO 15°: OFERTAS ALTERNATIVAS. -
No se aceptan ofertas alternativas. -

ARTICULO 16°: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS. -

Los proponentes quedan obligados a mantener sus propuestas durante sesenta (60) dias corridos
a partir de la fecha de Apertura de Sobres. La garantia de Oferta debera indicar que el
beneficiario es el Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos, Tierra y Vivienda sito
Avenida Santibafiez N° 1650 - CUIT N° 30-70975230-4 Responsable ante IVA: Exento. -

La presentacion de la garantia debera efectuarse en la Direccion General de Administracion del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos, Tierra y Vivienda la Provincia de Jujuy en
dias hébiles administrativos, en el horario de 8:00 a 13:00 y hasta veinticuatro horas antes del
Acto de Apertura. En dicho sector se extendera el recibo correspondiente que acredite el
cumplimiento de dicha obligacion. -

A los efectos, de su constitucion se establecen las siguientes modalidades:

a) En efectivo, con depoésito a nombre del Comitente, acompafiando la boleta pertinente, en la
Cuenta Corriente N° 4880018320, Banco Nacion. -

b) Con aval bancaria. EI Banco avalista se constituird en fiador solidario, liso, llano y principal
pagador, con renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos del Articulo 1584
inc. d del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion. No debera contener fecha de vencimiento,
allanandose expresamente a la Ley y al Contrato motivo del mismo, aun cuando fueran pagados
por el tomador los valores que demande su costo. Debera expresar -asimismo-: nombre de la
entidad bancaria, si es casa matriz o sucursal, domicilio y firma autorizante, con aclaracion de
la misma. El fiador debera aceptar la jurisdiccion correspondiente al domicilio del Comitente
renunciando a cualquier otra jurisdiccion. -



c¢) Con Seguro de Caucidn, de acuerdo a Pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros
de la Nacidn, en compafiias de seguros de primera linea, todo ello a satisfaccion del Comitente.
La poliza y la Aseguradora deberan cumplir iguales requisitos que los que se indican en el
acapite anterior. Todos los documentos integrantes de la poliza seran firmados por el mismo
autorizante y estaran acompafados con el recibo original por el pago total, correspondiente por
cada uno de ellos. Asimismo, las garantias deberan estar acompafiadas, para su autenticidad
sobre las firmas autorizantes, de la certificacion extendida por un escribano publico. En el caso
de que la certificacion fuera extendida por un escribano publico con jurisdiccion fuera de la
provincia, debera contar ademas con la legalizacion del respectivo Colegio. -

d) El monto de la garantia se entiende neto de gastos, impuestos y gravamenes que puedan
afectar a la modalidad especifica en cada caso. —

CAPITULO 111
ADJUDICACION Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO

ARTICULO 17°: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. -

La firma adjudicataria deberd presentar dentro de los cinco (5) dias de notificada de la
adjudicacion la Garantia del Fiel Cumplimiento del Contrato por una suma equivalente al cinco
por ciento (5 %) del monto contractual, pudiendo constituirla con alguna de las opciones
previstas en el Articulo 16° del presente Pliego. -

CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

ARTICULO 18° PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRAS. -

Al Plan de Trabajo a presentar por el oferente, se le adjuntara un Cronograma de Actividades
detallando la secuencia y desarrollo en el tiempo de todas las actividades y trabajos necesarios
para la total Ejecucién de la Obra. -

Junto con la documentacion indicada se acompafara el Plan de Adquisicién de los materiales e
insumos a utilizarse en obra, el Plan de Incorporacion de Personal, el Plan de Incorporacién de
Equipos Mecénicos con afectacion a la Obra, y el Plan de Incorporacion de Subcontratos. -

El Plan de Trabajo presentado por el Oferente, podré ser objeto por parte del Comitente de los
ajustes.

Si durante la ejecucion de la Obra se produjeran modificaciones en los avances de obra,
observados por la Inspeccion de Obra, las mismas deberan ser corregidas dentro de los dos dias
habiles de notificada la observacion. De no ser corregidos en tiempo y forma, el Comitente
modificard de oficio los avances de los trabajos previstos en los items observados para
adecuarlos a los rendimientos minimos correspondientes al avance lineal, salvo justificacion
satisfactoria y a su solo juicio. -

ARTICULO 19°: METODOLOGIA TRABAJO -

La metodologia de trabajo, debera ser técnicamente sostenible con los Analisis de Precios, tanto
para la Mano de Obra como para los equipos y materiales, complementando la consistencia
integral de la propuesta técnica y econdmica elaborada por el Oferente. -

La metodologia de trabajo podra ser ajustada a solicitud del Comitente previamente a la firma
del contrato sin que ello diera lugar a reclamo alguno del Adjudicatario. Aprobada e
incorporada al Contrato serd de cumplimiento obligatorio durante la ejecucion de la Obra y sélo
se podra modificar, previa conformidad de la Inspeccién de Obra, por la aparicion de hechos
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sobrevinientes a la firma del Contrato o cuando la experiencia realizada en la Obra demuestre
que aquella puede ser mejorada. -

ARTICULO 20°: EQUIPO MINIMO. -

Si, durante la ejecucion de la Obra, se detectara que los equipos propuestos por la Contratista
no resultan suficientes para mantener una normal ejecucion de los trabajos, la Inspeccion, a su
solo juicio, y a efectos de terminar las tareas dentro del plazo contractual previsto, podra
requerir la provisién de mayor cantidad de equipos. -

El Contratista no podré retirar equipos de la Obra hasta que no se hayan concluido los trabajos
para los cuales fue prevista su utilizacién, y no podra cederlos, transferirlos o gravarlos de
cualquier forma, sin el consentimiento por escrito del Comitente. -

ARTICULO 21°: PLAZO DE INICIACION. -

El Comitente impartira la orden de iniciacion dentro de los cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha de firma del contrato. -

El plazo para la iniciacion de las obras sera a los cinco (5) dias habiles siguientes de la
notificacion de la orden de iniciacion. -

ARTICULO 22°: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. -

El Contratista sera el unico responsable y deberd cumplir cabalmente con las normativas de
Seguridad e Higiene -establecidas por la Ley Nacional n°® 19.587, Resolucion 1.069/91 del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacion- y toda otra disposicion
provincial o municipal vigente en la materia. Su inobservancia debidamente constatada por la
Autoridad de Aplicacion y/o la Inspeccion de Obra, independientemente de la sancion que le
corresponda por la aplicacion de las normas generales determinara la suspensién de la emision
de los Certificados de Obra hasta tanto se acredite su cumplimiento; perdiendo el Contratista el
derecho a la percepcion de intereses por mora. -

El contratista debera designar un responsable habilitado quien llevara el legajo técnico
actualizado de la obra, con constancias de entrega al personal obrero de los elementos de
seguridad industrial, ropa de trabajo, charlas de capacitacion en la prevencion de accidentes, y
primeros auxilios. Dicho responsable elaborara y presentara un Manual de Seguridad Industrial
especifico para la obra, con su Plan de Contingencias y asistira técnicamente a la Contratista a
lo largo de la ejecucion de los trabajos cuidando de su fiel cumplimiento, en un todo de acuerdo
al Decreto 911/96.-

Seréa responsabilidad del contratista arbitrar las maximas medidas de seguridad que protejan de
dafos a la vida de todas las personas que pudieran encontrarse en el area correspondiente a la
obra (por cualquier motivo o causa) como, asi como también de sus bienes, elementos o enseres.

El incumplimiento, y/o comprobacion de negligencia, y/o imprudencia respecto a lo indicado
precedentemente sera severamente sancionado pudiendo constituir causal de rescision culpable
del contrato. -

ARTICULO 23°: REPLANTEDO. -

El Comitente notificara al Contratista, inmediatamente despues de la firma del Contrato, la
fecha de iniciacion del Replanteo.

En la fecha fijada para el replanteo se labrard el Acta correspondiente, aclarandose la ubicacion
de los puntos de replanteo de la obra. -



Si la empresa contratista no iniciara las tareas correspondientes en la fecha prevista, sin causa
justificada, el Comitente podra ejercer las previsiones de rescisién contractual por causas
imputables al contratista por las razones previstas en el Pliego de Bases y Condiciones
Generales. -

ARTICULO 24°: OBRADOR. -

El contratista sera responsable de la ubicacion, disefio, construccion, montaje, equipamiento,
operacion y mantenimiento, hasta la fecha de Recepcion Definitiva de la Obra, de todas las
obras provisorias y servicios de infraestructura necesarios para la ejecucion de todos los trabajos
que implica ejecutar el Objeto de la presente Compulsa. -

Aprobada la propuesta del Contratista, cualquier modificacién o ampliacion que pudiere ser
necesaria durante la realizacién de la Obra debera ser sometida nuevamente a consideracion de
la Inspeccion. -

El Obrador debera ser construido y habilitado por el Contratista dentro del plazo indicado al
efecto en el Plan de Trabajo. Sera responsabilidad del Contratista el adecuado cerramiento,
identificacion, iluminacion y vigilancia de toda el area del Obrador. -

El Contratista serd asimismo responsable del desmontaje, demolicion y retiro de la totalidad de
las obras y servicios de infraestructura que hubiera sido necesario para el mejor desarrollo de
los trabajos, y que no formen parte de la Obra. El espacio ocupado por el obrador debera quedar
en condiciones normales de uso y las mismas contar con el acuerdo expreso de la Inspeccion
de Obray del Propietario del terreno. -

ARTICULO 25°: DOCUMENTACION FOTOGRAFICA DEL AVANCE DE OBRA. —

A los efectos de documentar fotograficamente el avance de la obra, el Contratista debera
entregar a la Inspeccion tomas fotogréaficas al inicio, plazo intermedio y final de obra, en forma
impresa y digital

La Inspeccion de Obra indicara al contratista al comienzo de la Obra la ubicacion de una o dos
de las tomas, de tal modo que las mismas se repitan durante el avance de los trabajos,
permitiendo asi observar la evolucion de los mismos a lo largo del plazo de ejecucion. -

ARTICULO 26°: PRUEBAS EN OBRA. -

Seran determinadas por la Inspeccion de Obra, segin lo dispuesto en los Pliegos de
Especificaciones Técnicas y las disposiciones especificas de las reparticiones publicas y de las
empresas prestadoras de servicios involucradas y comunicados fehacientemente al Contratista.

ARTICULO 27°: INSPECCION DE OBRA. -

La inspeccion de la obra estard compuesta por un (01) representante designado por la Secretaria
de Energia del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos, Tierra y Vivienda, Asimismo,
podra colaborar con aquél un (1) ingeniero eléctrico -en caracter de asesor. —

ARTICULO 282 TRANSFERENCIA Y CESION DEL DERECHO DE
ADJUDICACION Y DEL CONTRATO DE OBRA. -

Tanto el derecho de Adjudicacion, como el Contrato de Obra no podran ser transferidos ni
cedidos sino con la expresa aprobacion del Comitente de conformidad a las previsiones de los
articulos 43° y 49° de la Ley 1864. Para ello, la empresa cesionaria debera ofrecer iguales o
mejores garantias de idoneidad técnica, econémica y financiera que la del cedente y cumplir
todos los requisitos y recaudos establecidos para los contratistas de obras publicas. -

ARTICULO 29°: MEDIDAS DE MITIGACION. -
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Se debera adoptar “pautas” establecidas en las normas: Ley Provincial N° 5063 y Decreto
Reglamentario N° 5980. -

ARTICULO 30° LIQUIDACION DE TRABAJOS ADICIONALES Y
MODIFICACIONES. -

Las modificaciones o ampliaciones que impliquen alteraciones en el monto contractual,
solicitadas o autorizadas por el Comitente, se pagaran de acuerdo con los precios unitarios
especificados en la propuesta del Contratista. -

Si entre estos precios no existieran los correspondientes a los nuevos trabajos ordenados, éstos
se definiran por medio de Analisis de Precios, a presentar por el Contratista, los cuales deberan
ser aprobados por el Comitente, antes que la Inspeccion de Obra ordene su ejecucion. -

Una vez aprobado un adicional de obra, el Contratista debera presentar al Comitente el
complemento de la p6liza de Garantia de Ejecucion del nuevo contrato que incluya el monto de
la modificacién, como también el correspondiente Plan de Trabajos corregido y actualizado al
valor del nuevo importe contractual, y la ampliacion de la poliza de seguro de Todo Riesgo y
Montaje de Construccién hasta cubrir el nuevo monto contractual. -

Todo acuerdo para analizar la viabilidad de un trabajo adicional implica la renuncia expresa del
Contratista a percibir gastos improductivos y/o gastos por mayor permanencia en obra. -

ARTICULO 31°: PERSONAL DEL CONTRATISTA. -

Previo al inicio de la Obra, el Contratista presentara ante la SECRETARIA, un listado con datos
del personal jerarquico y operativo, de acuerdo al siguiente detalle:

Apellido y nombres completos;
Tipo y nimero de documento;
Domicilio actualizado;

La documentacion indicada debera presentarse con membretes de la empresa, con los datos de
la raz6n social, N° de CUIT, domicilio, cddigo postal, nimero de teléfono y fax, firmada y
sellada por el representante legal de la empresa o por apoderado con facultades suficientes. -

El Contratista debera informar inmediatamente al comitente las modificaciones producidas al
listado referido, tanto altas como bajas, a efectos de notificar a los sectores de control de accesos
y seguridad correspondientes. No se permitira el acceso a los edificios a persona que no figuren
en los listados de personal mencionados. La informacion consignada en el listado aludido,
deberé coincidir con los listados de las pélizas de seguro presentadas al Comitente. -

El Contratista es responsable por los hechos de sus dependientes, debiendo relevar en forma
inmediata al personal, incluido al jerarquico, que a juicio de la inspeccidn tuvieren conducta
inapropiada en la obra. -

Asimismo, la inspeccion podré solicitar el cambio o remocidn del personal que no considere
idoneo para la realizacion de tareas encomendadas y podra también solicitar que se incremente
la cantidad de personal en la obra o que se extienda el horario de trabajo si lo considera
necesario para el cumplimiento adecuado del plan de trabajos y del plazo de obra. -

El personal del Contratista utilizara vestimenta adecuada, de acuerdo a las normas vigentes de
higiene y seguridad de trabajo, no pudiendo permanecer en la obra personal que no cumpla con
estos requisitos. -
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El aspecto del personal sera prolijo y pulcro. Si tuviera cabello largo debera ser recogido. Se
evitara el uso de anillos, cadenas, pulseras y demas elementos que pudieran provocar un riesgo.

El comportamiento del personal sera correcto y no se permitira la permanencia en obra de
personas que hubieran consumido alcohol, drogas o cualquier otra sustancia que pudiere alterar
su conducta. -

CAPITULO V
RECEPCION DE LA OBRA

ARTICULO 32°: PERIODO DE GARANTIA — RECEPCION DEFINITIVA DE LA
OBRA. -

El periodo de garantia de la Obra que se Licita, es el lapso que media entre la Recepcion
Provisoria y la Definitiva de la Obra. Este periodo es de doce meses (12) meses contados a
partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra. Durante este periodo estaran a
cargo del contratista todos los trabajos inherentes a la conservacion y el mantenimiento de las
instalaciones y obras exteriores. -

En el caso de que se detectaran desperfectos o deficiencias, el Comitente determinara la
magnitud de los mismos, fijando asimismo el plazo maximo en que estos dafios deberén ser
reparados. La falta de cumplimiento en término de dichas reparaciones hara pasible al
Contratista de una multa diaria del UNO POR MIL (1%o) del monto del Contrato, hasta que
éste de cumplimiento a lo establecido por el Comitente. -

Los montos resultantes seran descontados del Fondo de Reparo y de no ser éste suficiente del
Fondo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. -

Cuando se detecte algun desperfecto o deterioro se agregaran al Plazo de Garantia los dias
transcurridos desde la fecha de notificacion de la Orden de Servicio correspondiente hasta la
fecha de firma del Acta de Reparacion cumplida. -

Finalizado el Periodo de Garantia el Comitente otorgara la Recepcion Definitiva. -
ARTICULO 33°: RECEPCION PROVISIONAL. -

Una vez terminada la ejecucion de la obra el Contratista solicitara a la Inspeccion la recepcion
provisoria de la obra. -

Se entendera por fecha efectiva de terminacion de los trabajos aquella en la que el Contratista
comunique fehacientemente por Nota de Pedido a la Inspeccion que la Obra esta terminada de
acuerdo a su fin y al Contrato, que han sido aprobados por esta Gltima los resultados los
resultados de las pruebas y ensayos realizados segln especificaciones contractuales y solicite
por lo tanto, recepcion provisoria, circunstancias que deben ser aceptadas expresamente por la
Inspeccion de Obra para que la Obra pueda ser recibida.-

En caso de rechazarse el pedido de recepcion provisoria, continuard el cémputo del plazo
contractual. Dicho cémputo queda suspendido durante el periodo transcurrido entre la solicitud
de recepcion provisoria formulada por el Contratista y la notificacion de rechazo de la misma
Inspeccién. -

Si la recepcion provisoria total se efectuase de oficio por cualquier causa, la fecha de
terminacion efectiva de los trabajos sera la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha
recepcion. -

En el acta de recepcion provisoria de la obra se consignaréa la fecha efectiva de terminacién de
los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia. En el acta se consignara, ademas,
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las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista, estableciéndose el
plazo que se otorgue para la correccién de los mismos. -

Se efectuard una unica recepcion provisional de la obra; aun cuando para su ejecucion hubieren
regidos plazos o habilitaciones parciales, en éste tltimo caso la Recepcion Provisoria de la obra,
coincidira con la Gltima Recepcidn Provisoria Parcial. -

Las habilitaciones parciales no implican derecho al cobro o devolucién de las garantias o fondo
de reparo hasta tanto se haya realizado la Recepcidn Definitiva total de la obra, la que se
otorgara luego de cumplimentado el plazo de garantia y subsanadas todas las observaciones
presentadas en el caso de asi ocurrir. -

ARTICULO 34°: MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO. -
No corresponde para esta obra.
ARTICULO 35°: DOCUMENTACION TECNICA CONFORME OBRA EJECUTADA.

Con no menos de 10 (Diez) dias de antelacion con respecto a la fecha prevista para las pruebas
requeridas para la Recepcion Provisional de la obra, el Contratista presentara a la Inspeccion
dos (02) copias de la totalidad de la documentacion técnica conforme con la obra ejecutada méas
soporte en Autocad. Ademas, de los planos municipales conforme a obra de acuerdo con lo
exigido por el municipio correspondiente a la jurisdiccion donde se realiza la obra. Es
obligacion del Contratista realizar los tramites correspondientes a la aprobacion por el
organismo competente antes de la Recepcion Definitiva de la Obra. -

El Contratista se obliga a realizar todos los trabajos que sean necesarios para lograr la
aprobacion de los planos por parte de la entidad municipal y organismos competentes, aun
cuando se hubiese otorgado la recepcion provisoria de la obra, sin derecho a reclamar nada por
tal concepto. -

La documentacion serd verificada durante el periodo de garantia por la Inspeccion y el personal
del Comitente que participe o supervise la operacion de la obra durante ese plazo, a efecto de
corregir la eventual falta de concordancia entre lo indicado en la misma y lo ejecutado segun lo
previsto en el Contrato. -

ARTICULO 36°: ORDEN DE PRELACION DE LA DOCUMENTACION
CONTRACTUAL. -

- Ley de obras publica
- Legislacion vigente

- Pliego de Condiciones Particulares para la licitacion que se trate. Memoria descriptiva general
y por rubros y Aclaraciones y comunicaciones del Comitente. -

- Pliego de Bases y Condiciones Generales para la ejecucion de la Obras. -
- Pliego de Especificaciones Técnicas. -

- Planos generales y de detalle. -

- Presupuesto oficial de la obra licitada. -

- Oferta del Contratista. -
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En caso de divergencia sobre la interpretacion de los aspectos administrativos y legales, el orden
de prelacion sera el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado
precedente. -

CAPITULO VIII
NORMATIVA
ARTICULO 38°: APLICACION DE NORMAS. -

El Contratista estéd obligado a ejecutar la obra objeto del presente Pliego de manera que, a juicio
de la Inspeccion de Obra, sus diversos items resulten completos y adecuados a sus fines, en la
forma establecida en la documentacion contractual y de acuerdo a las reglamentaciones
municipales, provinciales y nacionales en vigencia, a las reglas del arte, en particular las
reglamentaciones de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA) sobre Centros de
Transformacién y Suministro en media tension, Lineas aéreas exteriores de BT y MT, Lineas
subterraneas exteriores de energia, para la ejecucion de instalaciones eléctricas de alumbrado
publico, para la ejecucion de instalaciones eléctricas en Inmuebles (en interiores) en caso que
corresponda, respectivamente; todo ello de manera tal que sus diversos items resulten
completos y adecuados a sus fines. - El incumplimiento de lo indicado durante la ejecucion de
la obra, motivara la aplicacion de las multas correspondientes a incumplimiento de Ordenes de
Servicio. —

ARTICULO 39°: LEY DE COMPRE JUJENO. -

La presente Licitacion quedara sujeta a la aplicacion de a la Ley Provincial N° 5185 de Compre
Jujefio, aplicables tanto a productos, proveedores y/o empresas. —
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ANEXO 1 - Formulario de Oferta

El que SusCribe, ..., en nombre vy
representacion 0  ....ciiiiiii it e e e e e e e eenes,  CON
domiCIlio legal BN ...
compenetrado de toda documentacion del Pliego de Bases y Condiciones para Ia
L@ 0] - ofrece ejecutar todos los
trabajos correspondientes de la misma en un todo de acuerdo con los Pliegos de
Bases y Condiciones, Clausulas Complementarias, Especificaciones Técnicas

correspondientes, por la suma Unica e invariable de
PES O S .. %.... . ..), en
el plazode ............. meses corridos, a partir de la fecha de suscrlpcmn del Acta de
Inicio de obra.

San Salvador de Jujuy, ............de ......cocieiinn .. de 2018.-
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ANEXO 2 - Andlisis De Precios

ANALISIS DE PRECIOS

OBRA
ITEM
1 1
Unida | Cantida Preci
Orden Descripcion d d Pecio o]
Unitari
0 Total
A 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B COSTO MATERIALES 0.00
C |TRANSPORTE (10 % B) 0.00
D |AMORTIZACION (5 % B) 0.00
E COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
(5% * B) 0.00
F REPARACIONES Y REPUESTOS
(10 % * E) 0.00
G MANO DE OBRA
Hs. Oficial hs 0.00
Hs. Ayudante hs 0.00
H COSTO NETO ( B+C+D+E+F+G) 0.00
GASTOS GENERALES E
I INDIRECTOS 0.00
(15 % H)
J COSTO (H+I) 0.00
K BENEFICIO (10 % J) 0.00
L SUBTOTAL (K+L) 0.00
M IVA+IB (24%) 0.00
N PRECIO (L+M) 0.00
ANEXO 3 - PLANILLA NOMENCLADORA
PLANILLA NOMENCLADORA
OBRA:
MATERIALES U CANT.
NO
2 2| N°
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NO

NO
5 Ne 0
ANEXO 4 - PRESUPUESTO OFICIAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBRA:
PRECIO | PRECIO
ITEM DESCRIPCION U |CANT.| JNITARIO | TOTAL
MATERIALES
1 1[Ne 0.00 0.00
2 2 [Ne 0.00 0.00
3 3|Ne 0.00 0.00
4 4| N 0.00 0.00
5 S|Ne 0.00 0.00
PRECIO TOTAL MATERIALES 0.00

El Presente presupuesto asciende a la suma

de PESOS

Incluyendo IVA e Ingresos Brutos ($)
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