
[image: ]
CIRCULAR N° 1

OBRA:
“MODULO HABITACIONAL N° 3-COMPLEJO FRONTERIZO PASO DE JAMA-CON SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO- STEEL FRAMING”

Advirtiendo inconsistencias en la presentación de los ANEXOS correspondientes al pliego de Bases y Condiciones Particulares publicados, se rectifican los mismos por la presente, y se comunica que serán de aplicación los anexos 1 a 7 que se detallan a continuación. 












[bookmark: _GoBack]ANEXO I: MODELO DE CARTEL DE OBRA

[image: U:\ALICIA\licitaciones\Cartel_Generico Obras_Provincias.jpg]

La imagen del cartel es a modo ilustrativo con el objeto de fijar parámetros para su cotización.
Las medidas del (1) cartel de obra serán: DOS (2) metros de alto y TRES (3)  metros de ancho o medidas similares de acuerdo a la normativa vigente.
Se imprimirán en lonas vinílicas de 8 onzas, tipos Frontline (para estructuras de metal) o BlockOut o Mesh (microperforada para montar en bastidores) o equivalente similar o superior. Impresión a cuatro colores. Terminación laqueado mate o similar que asegure la durabilidad de los carteles durante el tiempo que dure la obra y permanezcan a la intemperie. En caso de no contar con terminación, pueden imprimirse utilizando un sistema que remplace la protección de la  terminación, asegurando su duración.
La lona debe ser montada sobre un bastidor de chapa y madera, con la correspondiente sujeción que asegure la estabilidad del cartel. La altura en que se colocará dependerá de su ubicación y se determinara a partir de la normativa municipal vigente que garantice la seguridad y las condiciones óptimas de visibilidad.
El diseño será provisto por la Subsecretaria de Obras Públicas de la Nación. En tanto corre por cuenta del contratista la producción gráfica y colocación, así como garantizar su durabilidad y estado durante el tiempo que dure la obra. Si se rompiera o se viera afectado en su materialidad durante el tiempo que dure la obra deberá ser repuesto por el contratista.























ANEXO 2:   CUADRO A
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 ANEXO  3 : Cuadro “E”

    
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CONCEPTO
	SIGLA
	CALCULO
	VALOR
	 

	 
	COSTO NETO
	C.N.
	 
	 
	 

	 
	GASTOS GENERALES E INDIRECTOS
	G.G. E I.
	 
	 
	 

	
	SUB –TOTAL 1
	C.N + G.G.e I..
	
	
	

	 
	BENEFICIO
	B
	 
	 
	 

	 
	SUB-TOTAL 2
	S1+B
	 
	 
	 

	
	GASTOS FINANCIERO
	G.F
	
	
	

	
	SUB-TOTAL S3                                                                                                              
	S2 + G.F.
	
	
	

	 
	
IMPUESTOS (I.V.A. + I.B.)
	I
	 
	 
	 

	 
	PRECIO TOTAL
	S3 + I
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	(C R)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CONCEPTO
	SIGLA
	 
	 
	 

	 
	COSTO NETO
	C.N.
	 
	 
	 

	
	GASTOS GENERALES E INDIRECTOS
	G.G e I.
	
	
	

	
	SUB-TOTAL 1
	C.N + G.G e I.
	
	
	

	
	BENEFICIO
	B
	
	
	

	 
	SUB-TOTAL 2
	S1+B
	 
	 
	 

	 
	GASTOS FINANCIEROS
	G.F.
	 
	 
	 

	 
	SUB-TOTAL 3
	S2+G.F.
	 
	 
	 

	 
	IMPUESTOS (I.V.A. + I.B.)
	I
	 
	 
	 

	 
	COEFICIENTE DE RESUMEN
	S3+I 
	 
	 
	 








ANEXO 4 : PLANILLA NOMENCLADORA



[image: ]


	EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON VEINTIUN CTVOS.

	















ANEXO 5: PLAN DE TRABAJO
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ANEXO 6: CURVA DE INVERSION
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	60,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


ANEXO 7
ANALISIS DE PRECIOS (ENERO 2017)

	ITEM 1:    Excavacion No Clasificada
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Equipo:  1  Topadora D7
	
	
	
	$/h
	1326,17
	
	
	

	                1   Cargadora Frontal
	
	
	$/h
	1075,33
	
	
	

	                   2 Camiones volquetes
	
	
	$/h
	1539,85
	
	
	

	
	
	
	
	
	$/h
	3941,35
	
	
	

	
	Rend.m3/h:
	60
	
	
	
	
	
	

	
	Costo por m3:
	3941,35
	$/h
	=
	
	
	$/m3
	65,69

	
	
	
	60,00
	m3/h
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Materiales:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mano de Obra:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ofic. Esp.:
	h/m3
	0,00
	x
	$/h
	152,00
	:  $/m3
	0,00
	
	

	Oficial :
	h/m3
	0,00
	x
	$/h
	129,00
	:  $/m3
	0,00
	
	

	Ayudante :
	h/m3
	0,30
	x
	$/h
	109,00
	:  $/m3
	32,70
	
	

	
	
	
	
	
	
	$/h
	32,70
	
	

	
	
	
	Vigilancia (10 %)
	$/m3
	3,27
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Herr. Menores (10 %)
	$/m3
	3,27
	
	

	
	
	
	
	
	
	$/m3
	39,24
	$/m3
	39,24

	
	1
	COSTO NETO
	
	
	
	
	$/m3
	104,93

	
	2
	GASTOS GENERALES E INDIRECTOS
	
	
	$/m3
	10,49

	
	
	(10 %B)
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	3
	SUB- TOTAL 1   ( 1+2)
	
	
	
	$/m3
	115,42

	
	4
	BENEFICIO  ( 8  %)
	
	
	
	
	$/m3
	9,23

	
	5
	SUB-TOTAL  2
	
	
	
	
	$/m3
	124,66

	
	6
	GASTOS FINANCIERO (0 %)
	
	
	
	$/m3
	0,00

	
	7
	SUB- TOTAL 3
	
	
	
	
	$/m3
	124,66

	
	8
	IMPUESTOS ( IVA + IB)
	
	
	
	$/m3
	29,92

	
	9
	PRECIO   (7+8)
	
	
	
	
	$/m3
	154,57

	
	10
	PRECIO ADOPTADO
	 
	 
	 
	$/m3
	155,00




11

oleObject2.bin
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11 CUBIERTA DE TECHO 

11.1 Cubierta de chapa Galvanizada Nº24  s/ Sistema EISFS + aisl. Térmica m2 820,00

12 CIELORRASOS

12.1 Cielorraso suspendido tipo Durlock c/aislación térmica m2 643,63

12.2 Cielorraso suspendido tipo Durlock c/aislación térmica (placa verde) m2 51,20

13 REVESTIMIENTOS CERAMICOS

13.1 Revestimiento de cerámicos en núcleos húmedos - h=2,10m m2 309,65

13.2 Vidrio espejo 4 mm en Sanitarios m2 10,56

14 PINTURAS

14.1 Pintura Látex interior en tabiques m2 1.410,43

14.2 Pintura Látex interior en cielorrasos m2 694,83

14.3 Barniz marino p/carpintería de madera m2 139,86

14.4 Esmalte Sintético p/superficies metálicas m2 31,71

15 INSTALACIÓN SANITARIA

15.1 Provisión de Agua fría y caliente gl 1,00

15.2 Instalación de Cloacas gl 1,00

15.3 Instalación de desagües Pluviales gl 1,00

15.4 Colocacion de Artefactos y Griferías gl 1,00

15.5 Colocacion de Accesorios de Baños ud 16,00

15.6 Provisión y Colocacion de Bañeras Gbl 1,00

16 INSTALACIÓN ELECTRICA Y SEÑALES DÉBILES

16.1 Trazado de cañería, Cableado, Cajas y Tableros (Sistema eléctrico) gl 1,00

16.2 Trazado de cañería, Cableado, Cajas y Tableros (Señales Débiles) gl 1,00

17 INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO

17.1 Matafuegos 10 Kg/ Tipo A, Luces de emergencia y Señalética gl 1,00

18 INSTALACION TERMOMECÁNICA

18.1 Trazado de Conductos e Instalación gl 1,00

18.2 Calefacción central (radiadores y caldera) gl 1,00

19 INSTALACIÓN DE GAS

19.1 Trazado de Cañería y Artefactos gl 1,00

20 VARIOS

20.1 Mesadas de Granito gris Mara m2 14,45

20.2 Banquinas m2 34,10

20.3 Limpieza Final de Obra Gbl 1,00

21 ENERGIAS RENOVABLES

21.1

Sistema de calentamiento de agua y calefacción -solar -Sistema

Suplementario al convencional

gl 1,00



100,00% $ 14.658.933,21 PRESUPUESTO OFICIAL
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MONTO % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Conexiones domiciliarias de agua a red

3.800.000,00 $         

9,96% 0,45% 0,45% 0,60% 1,20% 1,20% 0,90% 0,90% 0,90% 0,80% 0,60% 1,11% 0,85%

2

Sistema de Desagües Cloacales

1.560.000,00 $         

4,09% 0,20% 0,30% 0,45% 0,55% 0,55% 0,60% 0,60% 0,50% 0,34%

3

Sistema de Desagües Pluviales 

7.910.602,51 $         

20,73% 0,50% 1,00% 1,80% 1,50% 1,70% 2,10% 2,20% 2,60% 3,00% 2,60% 1,73%

4

Red Eléctrica y Alumbrado Público

3.147.505,13 $         

8,25% 0,60% 0,75% 0,75% 0,85% 0,85% 1,20% 1,30% 0,95% 0,60% 0,40%

5

Modulo Social

3.500.000,00 $         

9,17% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76%

6

Plazas, Espacios Verdes y Parques

6.871.939,53 $         

18,01% 1,50% 1,80% 2,40% 2,60% 3,00% 3,00% 2,10% 1,61%

7

Planta de Tratamiento Cloacal

8.150.000,00 $         

21,36% 1,20% 1,60% 1,60% 2,00% 2,00% 2,60% 2,60% 3,20% 3,20% 1,36%

8

CONSTRUCCION DE NIDO

2.566.990,13 $         

6,73% 0,30% 0,50% 0,65% 0,75% 0,80% 0,85% 0,80% 0,60% 0,60% 0,45% 0,43%

9

REGULARIZACION DOMINIAL

650.000,00 $            

1,70% 0,20% 0,25% 0,30% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,08% 0,07%

T  O  T  A  L  E  S 38.157.037,29 $                100,00% 1,21% 2,61% 5,01% 7,26% 8,86% 9,66% 10,96% 11,96% 12,11% 12,46% 11,04% 6,81%

463.373,33 $                       997.571,86 $                      1.913.340,75 $            2.771.874,09 $            3.382.386,69 $            3.687.642,99 $            4.183.684,47 $            4.565.254,84 $           4.622.490,40 $           4.756.040,03 $           4.212.889,21 $           2.600.488,63 $          

463.373,33 $                       1.460.945,19 $                  3.374.285,94 $            6.146.160,03 $            9.528.546,72 $            13.216.189,71 $         17.399.874,18 $         21.965.129,02 $         26.587.619,42 $         31.343.659,45 $         35.556.548,66 $         38.157.037,29 $        

1,21% 2,61% 5,01% 7,26% 8,86% 9,66% 10,96% 11,96% 12,11% 12,46% 11,04% 6,81%

1,21% 3,83% 8,84% 16,11% 24,97% 34,64% 45,60% 57,57% 69,68% 82,14% 93,18% 100,00%

MONTOS PROGRAMADOS

Inv.  Mensual

Inv. acumulado

% de inv. Mensual

% de inv. acum.



OBRA: ABORDAJE INTEGRAL DEL HABITAT

UBICACION: BARRIO GUARANI - YUTO - DEPTO. LEDESMA - PROV. JUJUY
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PLAN NACIONAIGDEFARQUITECTURA

Logalidad, Provincia de Xxxxxxx

LICITACION PUBLICA N° Xx/XxXX

NOMBRE DE LA OBRA: XXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXK.

MONTO CONTRATO: $ XX.XXX.XXX

FECHA DE INICIO: xx/xx/XXxX

PLAZO DE EJECUCION: xx meses

TIPO DE OBRA: Salud

CONTRATISTA: XXXXXXXXXX XXXX
REPRESENTANTE TECNICO: XXXXXXXX XXXXXXXX
EXPEDIENTE N°: SOX: XXXXXXX/XXXX

MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

LOGO PROVINCIA/MUNICIPIO
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Fecha:27deagostode2016

ITEM

DESCRIPCION UNID.CANT.

PRECIO

UNITARIO

PRECIODEL

ITEM

PRECIODEL

RUBRO

1 TRABAJOSPRELIMINARES

1.1 Limpiezadeterreno ha 2,00

1.2 CercoyCarteldeobra gl 1,00

1.3 OficinadeInspección,Sanit./personal-Obrador gl 1,00

1.4 Replanteodeobra m2 1.000,00

2 MOVIMIENTODESUELOS

2.1 ExcavacionesparaFundación m3 301,92

2.2 RecambiodeSueloc/MaterialAluvional m3 113,22

2.3 NivelaciónyCompactación m3 113,22

2.4 RetirodeMaterialdeExcavación m3 341,17

3 ESTRUCTURAHºAº-SISTEMAEIFS

3.1 PlateadeFundación(IncluyevigasdeFundación) m3 128,18

3.2 Cabreadametálica1c/PerfilessistemaEIFS(NaveCentral) Unid. 40,00

3.3 Cabreadametálica2c/PerfilessistemaEIFS(NavesLaterales) Unid. 70,00

4 TABIQUES-SISTEMAEIFS

4.1 TabiquesExterioresSistemaEIFS m2 527,92

4.2 TabiquesInteriordePlacatipoDurlockestándar(IncluyeLanadeVidrio) m2 155,48

4.3

TabiquesInteriorPortantedePlacatipoDurlock1caraplacaestándaryotra

placaVerdeRH(IncluyeLanadeVidrio)

m2 649,01

5 ZINGUERIA

5.1 Provisión y colocación de cenefas  ml. 81,85

5.2 Provisión y colocación de canaletas  ml. 197,80

5.3 Provisión y colocación deCumbrerasdeCubierta

ml. 11,46

5.4

Provisión y colocación de BabetasMetálicas ml. 91,87

6 REVESTIMIENTOEXTERIOR

6.1 RevestimientoPlásticotipodecoflex m2 527,92

7 CARPETAS

7.1 ContrapisodeH°conmallaycarpetasobreterrenonat.(Garaje) m2 54,90

7.2 CarpetadeNivelaciónH:5cm m2 652,05

7.3 VeredaPerimetralExterior(Contrapiso) m2 222,32

8 PISOS

8.1 Porcelanato50x50 m2 652,05

8.2 Pisocementicioterminaciónalisado(cocheras) m2 54,90

8.3 Pisodelaja(veredaperimetralext.) m2 222,32

9 ZOCALOS

9.1 Zócalodeporcelanatoh=10cm ml 498,24

9.2 Zócalodelajah=50cm ml 212,12

9.3 Zócalodeconcretocementicioalisadoh=20cm ml 30,20

Ubicación:Jama-ProvinciadeJujuy

MINISTERIODEINFRAESTRUCTURA,SERVICIOSPUBLICOS,TIERRAYVIVIENDA

MODULOHABITACIONALNº3-PASOFRONTERIZODEJAMA

5 de Enero 2017
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10 CARPINTERIAS

10.1 P1 (2,00x2,10) Puerta exterior doble hoja de aluminio, DVH 4/9/4 Unid. 1,00

10.2 P2 (1,60x2,10) Puerta interior doble hoja de aluminio, vidrio float 4mm Unid. 3,00

10.3 P3 (0,90x2,10) Puerta interior tipo placa de madera con marco de chapa Unid. 21,00

10.4 P4 (0,90x2,10) Puerta exterior de aluminio Unid. 2,00

10.5 P5 (0,70x2,10) Puerta interior tipo placa de madera con marco de chapa Unid. 16,00

10.6 V1 (1,40x1,30) Ventana corrediza de aluminio, DVH 4/9/4 Unid. 19,00

10.7 V2 (0,90x0,70) Ventana proyectable de aluminio, DVH 4/9/4 Unid. 16,00

10.8 V3 (0,90x1,30) Ventana proyectable de aluminio, DVH 4/9/4 Unid. 4,00

10.9 V4 (1,20x1,30) Ventana corrediza de aluminio, DVH 4/9/4   Unid. 7,00

10.10 V5 (0,40x0,40) Ventana banderola de aluminio, DVH 4/9/4 Unid. 16,00

10.11 PC (5,00X2,10) Portón cochera de chapa Unid. 2,00

10.12 PL1 (4,10x2,40) Placar de MDF 18mm - color blanco - puertas corredizas  Unid. 1,00

10.13 PL2 (2,00x2,40) Placar de MDF 18mm - color blanco - puertas corredizas  Unid. 15,00

10.14 M1 Mueble bajo mesada de MDF 18mm - color blanco - puertas de abrir Unid. 3,00

10.15 M2 Mueble alacena de MDF - color blanco - puertas de abrir Unid. 3,00

11 CUBIERTA DE TECHO 

11.1 Cubierta de chapa Galvanizada Nº24  s/ Sistema EISFS + aisl. Térmica m2 820,00

12 CIELORRASOS

12.1 Cielorraso suspendido tipo Durlock c/aislación térmica m2 643,63

12.2 Cielorraso suspendido tipo Durlock c/aislación térmica (placa verde) m2 51,20

13 REVESTIMIENTOS CERAMICOS

13.1 Revestimiento de cerámicos en núcleos húmedos - h=2,10m m2 309,65

13.2 Vidrio espejo 4 mm en Sanitarios m2 10,56

14 PINTURAS

14.1 Pintura Látex interior en tabiques m2 1.410,43

14.2 Pintura Látex interior en cielorrasos m2 694,83

14.3 Barniz marino p/carpintería de madera m2 139,86

14.4 Esmalte Sintético p/superficies metálicas m2 31,71

15 INSTALACIÓN SANITARIA

15.1 Provisión de Agua fría y caliente gl 1,00

15.2 Instalación de Cloacas gl 1,00

15.3 Instalación de desagües Pluviales gl 1,00

15.4 Colocacion de Artefactos y Griferías gl 1,00

15.5 Colocacion de Accesorios de Baños ud 16,00

15.6 Provisión y Colocacion de Bañeras Gbl 1,00

16 INSTALACIÓN ELECTRICA Y SEÑALES DÉBILES

16.1 Trazado de cañería, Cableado, Cajas y Tableros (Sistema eléctrico) gl 1,00

16.2 Trazado de cañería, Cableado, Cajas y Tableros (Señales Débiles) gl 1,00

17 INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO

17.1 Matafuegos 10 Kg/ Tipo A, Luces de emergencia y Señalética gl 1,00

18 INSTALACION TERMOMECÁNICA

18.1 Trazado de Conductos e Instalación gl 1,00

18.2 Calefacción central (radiadores y caldera) gl 1,00

19 INSTALACIÓN DE GAS

19.1 Trazado de Cañería y Artefactos gl 1,00

20 VARIOS

20.1 Mesadas de Granito gris Mara m2 14,45

20.2 Banquinas m2 34,10

20.3 Limpieza Final de Obra Gbl 1,00

21 ENERGIAS RENOVABLES

21.1

Sistema de calentamiento de agua y calefacción -solar -Sistema

Suplementario al convencional

gl 1,00



$ 14.658.933,21 PRESUPUESTO OFICIAL
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ITEM

DESCRIPCION UNID.CANT.

PRECIO

UNITARIO

PRECIODEL

ITEM

PRECIODEL

RUBRO

%

1 TRABAJOSPRELIMINARES

1.1 Limpiezadeterreno ha 2,00

1.2 CercoyCarteldeobra gl 1,00

1.3 OficinadeInspección,Sanit./personal-Obrador gl 1,00

1.4 Replanteodeobra m2 1.000,00

2 MOVIMIENTODESUELOS

2.1 ExcavacionesparaFundación m3 301,92

2.2 RecambiodeSueloc/MaterialAluvional m3 113,22

2.3 NivelaciónyCompactación m3 113,22

2.4 RetirodeMaterialdeExcavación m3 341,17

3 ESTRUCTURAHºAº-SISTEMAEIFS

3.1 PlateadeFundación(IncluyevigasdeFundación) m3 128,18

3.2 Cabreadametálica1c/PerfilessistemaEIFS(NaveCentral) Unid. 40,00

3.3 Cabreadametálica2c/PerfilessistemaEIFS(NavesLaterales) Unid. 70,00

4 TABIQUES-SISTEMAEIFS

4.1 TabiquesExterioresSistemaEIFS m2 527,92

4.2 TabiquesInteriordePlacatipoDurlockestándar(IncluyeLanadeVidrio) m2 155,48

4.3

TabiquesInteriorPortantedePlacatipoDurlock1caraplacaestándaryotra

placaVerdeRH(IncluyeLanadeVidrio)

m2 649,01

5 ZINGUERIA

5.1 Provisión y colocación de cenefas  ml. 81,85

5.2 Provisión y colocación de canaletas  ml. 197,80

5.3 Provisión y colocación deCumbrerasdeCubierta

ml. 11,46

5.4

Provisión y colocación de BabetasMetálicas ml. 91,87

6 REVESTIMIENTOEXTERIOR

6.1 RevestimientoPlásticotipodecoflex m2 527,92

7 CARPETAS

7.1 ContrapisodeH°conmallaycarpetasobreterrenonat.(Garaje) m2 54,90

7.2 CarpetadeNivelaciónH:5cm m2 652,05

7.3 VeredaPerimetralExterior(Contrapiso) m2 222,32

8 PISOS

8.1 Porcelanato50x50 m2 652,05

8.2 Pisocementicioterminaciónalisado(cocheras) m2 54,90

8.3 Pisodelaja(veredaperimetralext.) m2 222,32

9 ZOCALOS

9.1 Zócalodeporcelanatoh=10cm ml 498,24

9.2 Zócalodelajah=50cm ml 212,12

9.3 Zócalodeconcretocementicioalisadoh=20cm ml 30,20

10 CARPINTERIAS

10.1P1(2,00x2,10)Puertaexteriordoblehojadealuminio,DVH4/9/4 Unid. 1,00

10.2P2(1,60x2,10)Puertainteriordoblehojadealuminio,vidriofloat4mm Unid. 3,00

10.3P3(0,90x2,10)Puertainteriortipoplacademaderaconmarcodechapa Unid. 21,00

10.4P4(0,90x2,10)Puertaexteriordealuminio Unid. 2,00

10.5P5(0,70x2,10)Puertainteriortipoplacademaderaconmarcodechapa Unid. 16,00

10.6V1(1,40x1,30)Ventanacorredizadealuminio,DVH4/9/4 Unid. 19,00

10.7V2(0,90x0,70)Ventanaproyectabledealuminio,DVH4/9/4 Unid. 16,00

10.8V3(0,90x1,30)Ventanaproyectabledealuminio,DVH4/9/4 Unid. 4,00

10.9V4(1,20x1,30)Ventanacorredizadealuminio,DVH4/9/4 Unid. 7,00

10.10V5(0,40x0,40)Ventanabanderoladealuminio,DVH4/9/4 Unid. 16,00

10.11PC(5,00X2,10)Portóncocheradechapa Unid. 2,00

10.12PL1(4,10x2,40)PlacardeMDF18mm-colorblanco-puertascorredizas Unid. 1,00

10.13PL2(2,00x2,40)PlacardeMDF18mm-colorblanco-puertascorredizas Unid. 15,00

10.14M1MueblebajomesadadeMDF18mm-colorblanco-puertasdeabrir Unid. 3,00

10.15M2MueblealacenadeMDF-colorblanco-puertasdeabrir Unid. 3,00

Ubicación:Jama-ProvinciadeJujuy
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