Gobierno de JUJUY
Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos, Tierra y Vivienda

San Salvador de Jujuy, 07 de agosto de 2017

CIRCULAR N° 2

COMPULSA DE PRECIOS

N° EXPTE.: 600-470/2017

REFERENCIA OBRA: Dotación de Infraestructura, Proyecto Integral de mejoramiento del Hábitat – Pavimentación Interna Sector 150 HECTAREAS,

UBICACIÓN: BARRIO ALTO COMEDERO – SAN SALVADOR DE JUJUY

- Se modifica el Anexo N° 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares los análisis de precios deberán realizarse con el formato del anexo N° 2 adjunto.

Gobierno de JUJUY
Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos, Tierra y Vivienda

ANEXO 2 - ANALISIS DE PRECIOS

OBRA:

ITEM	1,1		UNIDAD	

	Detalle	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Parcial	Total A
Equipo:			1,00	$ 0,10	$ 0,10	**$ 0,10**
					$ -	
					$ -	
					$ -	

	Detalle	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Parcial	Total - B
Materiales:			1,00	$ 0,50	$ 0,50	**$ 0,50**
					$ -	
					$ -	
					$ -	
					$ -	
					$ -	

	Detalle	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Parcial	Total - C
Mano de obra	Oficial :	$/h	1,00	$ 0,30	$ 0,30	**$ 0,40**
	Medio Oficial :	$/h			$ -	
	Ayudante :	$/h	1,00	$ 0,10	$ 0,10	
	Vigilancia:	$/h			$ -	

COSTO NETO	A	+	B	+	C	**D**	**$ 1,00**
GASTOS GENERALES	5,00%	de	D			**E**	**$ 0,05**
SUBTOTAL 1	D	+	E			**F**	**$ 1,05**
BENEFICIOS	10,00%	de	F			**G**	**$ 0,105**
SUBTOTAL 2	F	+	G			**H**	**$ 1,155**
GASTOS FINANCIEROS	1,00%	de	H			**I**	**$ 0,012**
SUBTOTAL 3	H	+	I			**J**	**$ 1,167**
I.V.A	21,00%	de	J			**K**	**$ 0,245**
I. BRUTOS	3,00%	de	J			**L**	**$ 0,035**
PRECIO TOTAL	J	+	K	+	L		**$ 1,4465**