
OBRA: DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
               PROYECTO INTEGRAL MEJORAMIENTO DEL HABITAT  LOCALIDAD DE SUSQUES

Nº                           Descripcion U Cant.

C PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES
I  NEXO  COLECTOR CLOACAL 

12 EXCAVACIÓN a máquina  en cualquier  clase de terreno y profundidad, 
incluido  nivelaciòn,  replanteo,  perfilado,relleno, apisonado y 
desparramo de sobrante hacia PTLC

m3 960,00

13 PROVISIÓN, transporte, acarreo y colocación de membrana geotextil no 
tejida 38KN

m2 600,00

14 Protección de Cañerías, mediante  colocacion de gaviones de  3 x 0,5 x 1  
en ambos  costado de la cañería, colocación de Colchentas, 6x0,3x0,5  
abajo y arriba  caño provisión y colocación de Piedra tanto rerlleno de  
Gaviones ,colocación de caño camisa,  incluye y colocación de piedra

m3 370,50

15 PROVISION, transporte, acarreo y colocaciòn de 
a) Caño Camisa F. F. 300 mm m 300,00
b)  cañerìas PEAD diàm. 250 mm reforzada y aprobada m 300,00

16 CONSTRUCCIÓN integral boca de registro para una porfundidad de 
hasta 1,4 m , incluye tapa de HºDº 

Nº 2,00

II LIMPIEZA  DEL PREDIO Y CONSTRUCCION  LAGUNAS
17 EXCAVACIÓN para fondo y mejoras de taludes en  laguna, nivelación a 

cota de proyecto Incluye Carga, transporte y descarga
m3 16.380,00

18 CONSTRUCCIÓN,Terraplen Compactado para Laguna Anaeróbica ( 1 
Unid.) Laguna Facultativa ( 1 Unid.) 

m3 5.863,80

19 Provisión y Colocación geomembrana de alta densidad  800 micrones 
incluye la unión por sistema de  por temofusión 

m2 9.900,00

20 PROVISIÓN.Transporte y colocación material cohesivo para taludes  y 
pisos  de lagunas, Incluye CompactaciÓn especial según proctor .  DMT= 
10Km. Lagunas Facultativas

m3 1.759,14

II
21 EXCAVACIÓN a máquina  en cualquier  clase de terreno y profundidad, 

incluido  nivelación,  replanteo,  perfilado, relleno, apisonado y 
desparramo de sobrante.

m3 1.759,14

22 RETIRO material sobrante excavación. Incluye Carga, Transporte y 
Descarga

m3 19,20

23 PROVISIÓN, transporte, acarreo y colocación de arido seleccionado 
para asiento de cañería.

m3 3,84

24 PROVISIÓN, transporte, acarreo y colocaciòn de Cañerías PVC  
diàm.250 mm aprobadas con Norma IRAM  O  ISO

m 30,00

III CONSTRUCCION CAMARAS
25 Construcción integral de Cámara de Ingreso Principal (según Plano

Detalle  Camara 1)
N° 1,00

26 Construcción integral de Camaras de Ingreso a laguna- incluye base
para descarga en laguna (S/Plano Detalle  Camara 2)

N° 5,00

27 Construcción integral de Cámaras de Salidas - incluye base (Según
detalle Plano Camara 4)

N° 6,00

28 Construcción integral de Camara de Salida Principal a Desague, incluye
camara Chicana de cloacion(Según detalle plano N° 1)

Gl 1,00

29 Desagues líquidos final del tratamiento Gl 1,00
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