
ANEXO I:  CONSTRUCCION CASILLA  PARA CONTROL
ITEM 36  CONSTRUCCION CASILLA  PARA CONTROL

PLANILLA NOMENCLADORA

Item DESIGNACION DE LAS OBRAS PRESUPUESTO
U Cant. Precio Precio Precio 

Unitario Item Rubro
1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1.1 Excavación para cimiento m3 0,32
1.2 Excavación para Endadenado Inferior m3 0,84
2 HORMIGON 

2.1 Hormigon para fundacion m3 0,096
2.2 Endenado inferior  de H°A° m3 0,560
2.3 Viga  encadenado superior H°A° m3 0,560
2.4 Columnas 20 x 20 de H°A° m3 0,472
2.5 Piso  de Hº S m3 1,200
3 MAMPOSTERIAS

3.1 Muro de bloques esp. 0,20 m. m3 8,26
4 AISLACIONES

4.1 Capa aisladora horizontal de mortero cementicio m2 0,80
5 REVOQUES

5.1 Interior grueso y fino a la cal fratazado al fieltro aplicado m2 47,20
5.2 Exterior impermeable grueso y fino m2 47,20
6 CONTRAPISO Y PISO

6.1 Contrapiso de Cemento Alisado exterior m2 1,44
7 CUBIERTA 

7.1 Cubierta de Chapa ondulada m2 12,80
8 CARPINTERIA 

Provisión y colocación de carpinterías según plano, incluye 
herrajes, vidrios y cerraduras.

8,1 Puerta Tipo P2 Standart Tipo placa P80 U 1,00
8.2 Ventiluz 0,40x0,20 U 1,00

                                                                                              
 CONSTRUCCION CASILLA  DE TABLEROS Y CLORACION

PLANILLA NOMENCLADORA

Item DESIGNACION DE LAS OBRAS PRESUPUESTO
U Cant. Precio Precio Precio 

Unitario Item Rubro
9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

9.1 Deberán proveerse y colocarse cañerías, accesorios,
cableado, llaves, tapas, tomacorrientes, cajas, tableros,
protecciones, pilar de acometida completo, puestas a tierra,
protecciones mecánicas de cañerías exteriores,
portalámparas, focos, etc. Gl. 1,00 2.000,00

COMP.

COMP.
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